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Etapa I.

-  zriadenie pracovnej plochy na strane po vode a chodníkovej časti počas prác na strane proti vode

-  čistiace práce nosnej konštrukcie mechanickým spôsobom a metódou VVL, pre odstránenie
   degradovaných súčastí

-  zriadenie sanácie nosnej konštrukcie a spodnej stavby

-  búracie práce konštrukcií odrazného pruhu, zábradlia a súčasných nosných prvkov inž. sietí na
   strane pracovnej plochy

-  zriadenie prekládky el. káblových sietí

-  zriadenie súčasti mostného zvršku

Etapa II.

-  odstránenie konštrukcie provizórnej konštrukcie počas vykonávania prác v Etape I.

-  zriadenie príslušenstva objektu, odrazného pruhu, zábradlia

-  zriadenie prekládky sietí Telekomu do konštrukcie, chráničky odrazného pruhu

-  zriadenie povrchovej úpravy pochôdznej plochy lávky

ETAPA I.

ETAPA I. ETAPA II.

1610

obr.1 - pôvodná konštrukcia obr.2 - začatie prác

obr.3 - dokončenie konštrukcie zavesného lešenia

         - začatie prác na sanácii N.K. a mostného

           zvršku na strane po vode

obr.4 - práce na mostnom zvršku na strane proti vode
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