Nadlimitna zakazka Verejna
sutaz
Zvysene energetickej efektivnosti objektu Dom sluzieb v meste Novaky formou poskytnutia
garantovanej energetickej sluzby

Zmluva
o garantovanej energetickej sluzbe uzatvorena v zmysle § 17 a 18 a
nasl. Zakona o energetickej efektivnosti

medzi Zmluvnymi stranami:

Poskytovatel

Obchodné MENOD: e
SIdIO: e
ZastUPENY: e
Osoba opravnena konat

vo veciach zmluvnyCh
Osoby opravnené konat

vo veciach technickyCh .
I O e
DI : e
DIC DPH: e
Bankoveé spojenie:
CiSIOUBtU: e
IBAN: e
SWIFT KOA: e
(dalej len ,poskytovatel)

Prijimatel’

Obchodné meno: Mesto Novaky

Sidlo: Nam. SNP 349/10, 972 71 Novaky
Zastupeny:

Osoba opravnena konat

vo veciach zmluvnych RNDr. Daniel DANIS, primator

Osoby opravnené konat

vo veciach technickych Mgr. Milan ORSULA, prednosta tradu

ICO: 00318361

DIC: 2021211775

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s., pobocka Prievidza
Cislo uétu: 8647140/5200

IBAN: SK69 5200 0000 0000 0864 7140

SWIFT kod: OTPVSKBX

(dalej len ,prijimatel™)

(Prijimatel a Poskytovatel dalej len ako ,Zmluvné strany“) sa dohodli na textu Zmluvy a to v
nasledovnom zneni:

Preambula
a) Prijimatel ma vo vlastnictve budovu Dom sluzieb mesta Novaky (d'alej iba ,Objekt*), ktora

bola predmetom technického a prevadzkového energetického auditu. Vykonany audit
preukazal nizku prevadzkovu energeticku efektivnost Objektu. Na zaklade uvedeného sa
Prijimatel rozhodol realizovat projekt za uCelom zabezpelenia zvySenia energetickej
efektivnost’ Objektu a trvalého dosahovania uspor spoc€ivajuci v garantovanej energetickej
sluzbe pozostavajucej z:

— realizacie opatreni pre rekonstrukciu a modernizaciu Objektu Prijimatela,

— energeticky hospodarnej prevadzky Objektu Prijimatela.
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Za tymto ucelom Prijimatel vyhlasil verejnu sutaz na obstaranie nadlimitnej zakazky
(sluzby) s nazvom ZvySenie energetickej efektivnosti objektu Dom sluZieb v meste
Novaky formou poskytnutia garantovanej energetickej sluzby podla Zakona NR SR ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
plathom zneni (,ZVO®) vyhlasenu oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania, ktoré
bolo uverejnené vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie SR & 229/2017, diia
21.11.2017, pod znackou 16274 - MSS (dalej len ,verejné obstaravanie®).

b) Uspes$nym uchadzadom vo verejnom obstaravani sa stal uchadzag ...................... , ktory
svojou ponukou deklaroval zaujem na splneni ciela sledovaného Prijimatelom, a za tymto
ucelom ma v zaujme zrealizovat (vykonat) Projekt, a teda

— vykonat modernizaciu a rekonstrukciu Objektu Prijimatela;

— poskytovat Prijimatelovi potrebné sluzby s ciefom dosiahnut dlhodobé uspory
energie v Objekte podla Projektu; a

— garantovat’ Prijimatelovi v ramci Projektu dosiahnutie dohodnutych uspor, vratane
finanénej kompenzacie v pripade vypadku resp. nedosiahnutia Uspor v zmysle
podmienok tejto Zmluvy.

V zaujme upravy vzajomnych prav a povinnosti pri realizacii Projektu sa Zmluvné strany
dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy v nasledovnom zneni:

Clanok I.
Definicie a vyklad pojmov
1. Ak tato Zmluva neustanovuje inak, slova a vyrazy napisané s velkym zaciatoCnym
pismenom maju nasledujuci vyznam:

1.1 Areal znamena vsetky stavebné a technologické €asti objektu tvoriace samotnu
prevadzkovu alebo spravnu jednotku Prijimatela, bliz8ie definovanu v opise
suc€asneho stavu ,Arealu a Technického vybavenia“ uvedeného v Prilohe €. 1 tejto
Zmluvy;

1.2 Budova znamena kazdy stavebny a technologicky objekt ako celok, v ktorom sa
nachadza Technické vybavenia; den znamena kalendarny den a rok znamena 365
dni, pokial z textu tejto Zmluvy jednoznaéne nevyplyva niec€o ing;

1.3 Den skonéenia znamena den skoncéenia Obdobia modernizacie, ku ktorému
dochadza v den podpisu Protokolu Zmluvnymi stranami;

1.4 Den zacatia znamena den zacatia Obdobia modernizacie, ku ktorému dochadza v
defn podpisu preberacieho protokolu Zmluvnymi stranami, na zaklade ktorého
Prijimatel odovzdal Poskytovatelovi objekt vratania technického vybavenia za
ucelom realizacie Modernizacie;

1.5 Detailna Specifikacia technického rieSenia znamena podrobné upresnenie
technického riedenia v rozsahu podla potrieb Prijimatefa za u¢elom dosiahnutia
cielov Projektu vypracovana v sulade s Ponukou Poskytovatela vratane navrhu
organizacnych opatreni a zmien pracovnych postupov platnych pre Obdobie
garancie (1. j. realizaCny projekt) a projektov potrebnych pre realizaciu Modernizacie
(napr. projekt pre stavebné povolenie);

1.6 Dodato€éné uspory znamenaju uspory na spotrebe energie a uspory na dalSich
prevadzkovych a administrativnych nakladoch a poplatkoch vyplyvajiuce z realizacie
opatreni. Pri Dodato¢nych uUsporach Poskytovatel vytvara realizaciou opatreni
predpoklady pre dosahovanie uspor, ale nema priamu kontrolu nad ich dosiahnutim.

1.7 Dozor znamena osobu ustanovenu Prijimatelom na vykon funkcie Dozoru na ucely
tejto Zmluvy. Dozor bude vykonavat Zmluvou uréené povinnosti;

1.8 Doverné informacie znamenaju vSetky informacie a skutoCnosti, ktoré ziskali
Zmluvné strany alebo o ktorych sa dozvedeli akymkofvek spdésobom pri uzavreti
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

garantovanej energetickej sluzby

alebo plneni tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, pricom tieto maju charakter
obchodného tajomstva podla Obchodného zakonnika;
DPH znamena dar z pridanej hodnoty podfa slovenskych pravnych predpisov;
Garantované roéné uspory znamena garantované rocné uspory v zmysle Prilohy
C. 2 tejto Zmluvy;
Harmonogram prac znamena harmonogram prac v zmysle Prilohy €. 3 tejto
Zmluvy, v ktorom je uvedeny rozsah prac, ktoré sa maju vykonat' v ramci Projektu a
lehoty, pocas ktorych sa maju prace vykonat;
Lehota Modernizacie znamena lehotu pre vykonanie Modernizacie alebo jej €asti,
ktora je pocitana odo Dna zacatia do Dha skonéenia;
Modernizacia znamena vSetky prace a dodavky Technického vybavenia podla
Detailnej Specifikacie technického rieSenia, ktoré vykona Poskytovatel v Obdobi
modernizacie, pricom minimalny pozadovany rozsah Modernizacie je uvedeny v
Prilohe €. 4 Zmluvy;
Modernizované technické vybavenie znamena Technické vybavenie vstave po
inStalacii Nového technického vybavenia;
Nové technické vybavenie znamena subor technickych a technologickych
zariadeni inStalovanych Poskytovatefom za u€elom dosiahnutia cielov Projektu,
ktoré moze dopinat Technické vybavenie alebo ho nahradzat’;
Obdobie garancie (Etapa Ill) znamena obdobie zadinajuce prvym driom prvého
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po Dni skonCenia a konciace uplynutim
obdobia, pre ktoré sa poskytuje garancia uspory energie sluzbami popisanymi v
Prilohe €. 5 Zmluvy;
Obdobie modernizacie (Etapa Il) znamena obdobie zacginajuce Drfiom zacatia a
konCiace Dhom skonéenia, ktoré je urCené pre realizaciu Modernizacie v zmysle
Harmonogramu prac;
Obdobie priprav (Etapa |) znamena obdobie za&inajuce dfiom podpisu tejto Zmluvy
a konciace Driom zacatia;
Obchodny zakonnik znamena zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov;
OVZ znamenaju okolnosti vylu€ujuce zodpovednost podfla ustanoveni Obchodného
zakonnika a v zmysle ¢lanku 18;
Podklady znamena akékolvek dokumenty popisujuce PoZiadavky Prijimatela na
Projekt poskytnuté v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato
Zmluva. Ide najma o:

— dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, navrhu alebo na preukazanie

splnenia podmienok ucasti,;
— akékolvek dalSie podklady, ktoré Prijimatel poskytol uchadzaom alebo
zaujemcom na zaklade Ziadosti po€as lehoty na predkladanie ponuk;

Ponuka Poskytovatela znamena dokument pripraveny a podpisany
Poskytovatelom obsahujuci ponuku pripravenu v sulade s Podkladmi na realizaciu
Projektu, Ponuka Poskytovatela mbéze obsahovat aj predbezny projekt realizacie
Projektu;
Preberacie konanie znamena konanie smerujuce k protokolarnemu prevzatiu
Nového technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia
Prijimatelom v stlade s Clankom IV. Bodom 2.7 tejto Zmluvy uskuto&nené predtym,
nez je Modernizacia alebo jej Cast prevzata;
Prebytok uspor znamena prevySujuca Cast uspor medzi Skuto&nymi roCnymi
usporami a Garantovanymi roénymi usporami;
Predstavitel Poskytovatela znamena osobu menovanu Poskytovatelom v tejto
Zmluve, ktora kona v mene Poskytovatefla;
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1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.37

1.38

1.39.

1.40

1.41

garantovanej energetickej sluzby

Projekt znamena garantovanu energeticku sluzbu v zmysle Zakona o energetickej
efektivnosti ako komplexny subor sluZieb a prac Specifikovanych v tejto Zmluve,
Podkladoch, najma opise predmetu zakazky pochadzajiceho z auditu podla
Preambuly, prilohy €. 1 tejto Zmluvy, poziadaviek Prijimatela podla tejto Zmluvy a
Ponuke Poskytovatela;
Projekt skutoéného vyhotovenia znamena projektovu dokumentaciu po realizacii
Modernizacie v zmysle Clanku IV., bodu 2.7.8, podbodu 2.7.8.1tejto Zmluvy;
Protokol znamena pisomny protokol o zrealizovani Modernizacie, priCom
Protokolom Zmluvné strany potvrdzuju aj odovzdanie a prevzatie ¢asti Modernizacie
Poskytovatelom Prijimatefom; Protokol obsahuje najma:

— zhodnotenie kvality vykonanych prac (opis stavu vykonania Projektu v Casti

Modernizacia),

— supis zistenych vad Modernizacie,

— dohodu o lehotach na odstranenie vad Modernizacie,

— zaznam o zaskoleni pracovnikov Prijimatela vo vztahu k uzZivaniu technoldgie,

a ich sucasti, ktoré boli v ramci tejto Zmluvy dodané;

Roéna usporova periéda znamena obdobie dvanastich (12) po sebe nasledujucich
mesiacov poc¢as Obdobia garancie, priCom prva Ro¢na usporova peridéda zacina
plynut’ v den zacatia Obdobia garancie;
Skutoéné ro¢né uspory znamena celkova suma uspor skutoCne dosiahnutych
poCas Rocnej usporovej periody, prepocitanych podfla postupu uvedeného v Prilohe
€. 2 Zmluvy;
Sluzby znamena sluzby smerujuce k zabezpec&eniu garancie Uspor, pripadne dalSie
suvisiace sluzby ktoré Poskytovatel poskytuje Prijimatelovi podla tejto Zmluvy, a
ktoré su Specifikované v Prilohe &. 5 Zmluvy;
Subdodavatel znamena akukolvek osobu uvedenu v prilohe €. 7 ako subdodavatel
uréenu Poskytovatelom pre realizaciu ktorejkolvek Casti Projektu, ako aj pravnych
nastupcov tychto osob;
Technické vybavenie znamena subor technickych a technologickych zariadeni
vyuzivanych pri prevadzke Objektu a merani a riadeni spotreby energie v Areali
Prijimatelom ku dnu uzavretia tejto Zmluvy;
Vypadok uUspor znamena chybajuca Cast uUspor medzi SkutoCnymi roCnymi
Usporami a Garantovanymi roénymi usporami;
VyssSia moc znamena OVZ, tak ako je uvedené v ¢l. 18 tejto Zmluvy;
Zariadenia Poskytovatela znamenaju akékolvek strojnotechnologické vybavenie
Poskytovatela, ktoré su potrebné na realizaciu Modernizacie, avSak nie su su¢astou
Modernizacie (e.g. stavebné stroje nevyhnutné na vykonanie Modernizacie);
Zariadenia Prijimatela znamena pristroje, stroje alebo iné technologické
zariadenia (ak su), ktoré dava Prijimatel k dispozicii na pouzitie Poskytovatelovi pri
realizacii Modernizacie, tak ako sa uvadza v Podkladoch, nezahffaju viak technické
a technologické zariadenia neprevzaté Prijimatelom;
Cast’ Modernizacie znamena &ast Modernizacie na konkrétnom Technickom
vybaveni v zmysle opisu su€asného stavu podfa Prilohy ¢&. 1
Zakon o DPH znamena zakon ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich pravnych predpisov;
Zakladna periéda znamena obdobie, ktorého spotreby a parametre sluzia pre
vyhodnocovanie skuto¢ne dosiahnutych Uspor pocas Usporovych periéd. Zakladnou
periddou pre ucely projektu je kalendarny rok 2016.
Zakon o energetickej efektivnosti znamena zakon €. 321/2014 Z. z. o energeticke;j
efektivnosti v zneni neskorSich predpisov.

2. Privyklade Zmluvy, pokial nie je uvedené v tejto Zmluve inak, alebo pokial z kontextu tejto
Zmluvy nevyplyva nie€o iné:
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2.1 pojmy v jednotnom Cisle zahffiaju aj tvary v mnoznom cisle a naopak,

2.2 odkazy na ¢lanok, bod alebo prilohu sa budu vykladat ako odkazy na &lanok, bod
alebo prilohu tejto Zmluvy; a

2.3 nadpisy a obsahy su vlozené vyluéne pre orientaciu a nemaju ziaden vplyv na vyklad
tejto Zmluvy;

2.4 ,pisomne“ alebo v ,pisomnej forme“ znamena pisané ru€ne, pisacim strojom,
vytlagené alebo zhotovené elektronicky, vysledkom €oho je trvaly zaznam.

Clanok Il.
Predmet a ucel zmluvy
1.  Predmetom tejto Zmluvy je zmluvna Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran, najma:

1.1 zavazku Poskytovatela zrealizovat’ Projekt, t. j.:

1.1.1 pocas Obdobia priprav vypracovat’ Detailnu Specifikaciu technického
rieSenia;

1.1.2 pocas Obdobia modernizacie (Etapa Il) zrealizovat Modernizaciu;

1.1.3 pocas Obdobia garancie (Etapa Ill) poskytovat Sluzby.

1.2 zavazku Prijimatela pocCas platnosti tejto Zmluvy poskytnat Poskytovatelovi
akukolvek a vSetku sucinnost, ktoru Poskytovatel vyZaduje a potrebuje za ucelom
riadneho vykonania Projektu a zaplatit za riadne a vC€asné splnenie zavazkov
Poskytovatela pri realizacii Projektu dojednanu odmenu.

2. Ugelom zmluvy je realizacia Projektu takym spésobom, aby:

2.1 priSlo k zvySeniu energetickej efektivnosti ¢innosti Prijimatela:

2.1.1  komplexnou modernizaciou objektu,

2.1.2 optimalizaciou systému merania a regulacie a

2.1.3 vybudovanim fotovoltickej elektrarne v areali Prijimatela;
2.2 bolo mozné trvalo dosahovat uspory v spotrebe energii.

Clanok lIL.
Projekt a realizacia Projektu
1. Projekt, ktory je Prijimatel povinny vykonat' predstavuje garantovanu energeticku sluzbu

v zmysle Zakona o energetickej efektivnosti ako komplexny subor prav a povinnosti pri

poskytovani sluzieb Specifikovanych v tejto Zmluve, Sutaznych podkladoch, najma

Opisu predmetu zakazky podla prilohy & 9, Preambuly, prilohy €. 1 tejto Zmluvy,

poziadaviek Prijimatela podla tejto Zmluvy a Ponuke Poskytovatela.

2. Cast Projektu, su parcialne sluzby alebo stavebné prace, ktoré je Poskytovatel povinny
vykonat podla tejto zmluvy ako suc€ast’ Projektu. Tymito astami Projektu su:

2.1 v_Obdobi priprav_(Etapa |): vypracovanie Detailnej 3pecifikacie technického
rieSenia ku kazdému Technickému vybaveniu, t. j. najma projektovej
dokumentacie, navrhu organizacnych opatreni a navrhu zmien pracovnych
postupov platnych pre Obdobie garancie (Etapa lll);

2.2 v Obdobi modernizacie (Etapa Il) vykonanie uspornych opatreni, t. j. uskuto¢nenie
stavebnych prac, dodavka a inStalacia Technického vybavenia v zmysle Detailnej
Specifikacie technického rieSenia;

2.3 v _Obdobi garancie (Etapa lll) poskytnutie Sluzieb vratane moznosti vyhodného
financovania odplaty za vySSie uvedené plnenie Poskytovatela; v ramci
poskytnutia Sluzieb sa bude riadit a zabezpec€ovat prevadzka Modernizovaného
technického vybavenia tak, aby Prijimatel dosiahol garantované uspory energie.

3. Poskytovatel je povinny poskytnut Prijimatefovi i sluzby vyslovne neuvedené v

Podkladoch, pokial je to nevyhnutné na dosiahnutie ucelu tejto Zmluvy. Pre odstranenie
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pochybnosti sa uvadza, Ze sluzby podla predchadzajucej vety nepredstavuju zmenu v
zmysle ¢lanku 10 tejto Zmluvy.

4.  Projekt bude realizovany v sulade s Harmonogramom prac a Detailnou Specifikaciou
technického rieSenia. Jednotlivé obdobia realizacie Projektu resp. €asti Projektu, ktoré
je ohrani¢ené konkrétnym datumom, je Poskytovatel povinny uplne dokonéit v
stanovenej lehote. V kazdom pripade je Poskytovatel povinny dodrzat aj iné milniky
stanovené v Harmonograme prac.

5.  Poskytovatel je povinny realizovat Projekt vo vSetkych etapach (obdobiach) v kvalite v
zmysle Podkladov, Ponuky Poskytovatela, Poskytovatelom navrhovanych kritériach na
vyhodnotenie ponuk, podla Harmonogramu prac, a to vSetko na svoje nebezpecenstvo,
riziko a naklady. Poskytovatel sa dalej zavazuje Projekt vo vSetkych etapach vykonat
riadne a v€as, v sulade najlepSou praxou v danom odbore podnikania, sulade s pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, a to vSetko za u¢elom dosiahnutia ucelu tejto Zmluvy.

Clanok IV.
Obdobie priprav (Etapa I) a Obdobie Modernizacie (Etapa Il)
1. Obdobie pripravy
1.1 Poskytovatel v ramci Obdobia priprav vykona v3etky €innosti, doda vSetko potrebné
vybavenie, materidl a prace, ktoré su potrebné na vypracovanie Detailnej

Specifikacie technického rieSenia a v lehote uréenej Harmonogramom prac:

1.1.1 Vypracuje Detailni Specifikaciu technického rieSenia a predlozi ju na
schvalenie Dozoru. Na schvalenie je pritom mozZné podat aj len Cast
Detailnej Specifikacie technického rieSenia, a to v rozsahu potrebnom pre
vydanie stavebného povolenia na realizaciu Modernizacie (t. j. najma projekt
pre stavebné povolenie); zvydnu Cast Detailnej Specifikacie technického
riedenia (t. j. najma realizaény projekt) Poskytovatel poskytne Dozoru na
schvalenie v sulade s Harmonogramom prac a touto Zmluvou.

1.1.2 Prijimatel sa zavazuje umoznit Poskytovatelovi pristup k Technickému
vybaveniu a vykonanie vSetkych potrebnych ukonov za u¢elom vykonania
Detailnej Specifikacie technického rieSenia, t. j. poskytnut mu akukolvek
dalSiu sucinnost za ucelom jej riadneho vyhotovenia.

1.1.3 Schvélenim Detailnej Specifikacie technického rieSenia Dozorom kon i
Obdobie Priprav.

1.2 Detailna Specifikacia technického rieSenia:

1.2.1 Poskytovatel je zodpovedny za Detailnu Specifikaciu technického rieSenia,
ktora musi byt vhodna na zamySlané ucely — realizaciu Projektu a je
zodpovedny za akékolvek porusenie, akéhokolvek patentu alebo autorského
prava, pokial sa ich tykaju.

1.2.2 Detailna Specifikacia technického rieSenia bude vypracovana:
1.2.2.1 v komunika&nom jazyku,
1.2.2.2 kvalifikovanymi pracovnikmi Poskytovatela resp. jeho

Subdodavatelov, ktori su inzinieri (stavebna Cast Projektu) alebo
iny odbornici spifiajici poziadavky Projektu (napr. energeticki
auditori). Poskytovatel ru¢i za to, Ze pracovnici Poskytovatela resp.
jeho Subdodavatelov maju skusenost a schopnost’ potrebnu pre
vypracovanie Detailnej Specifikacie technického rieSenia (vratane
projektovej dokumentacie). Tieto osoby musia byt nasledne
Prijimatelovi a Dozoru k dispozicii poCas celej doby Modernizacie,
az do uplného odovzdanie jej vysledku;
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1.2.2.3 v sulade s pravnymi predpismi a technickymi normami a predpismi
tykajucimi sa Modernizacie, &i Projektu ako celku (podmienky pre
vykonavanie stavieb, podmienky energetickej efektivnosti, normy
ochrany zivotného prostredia a pod). Prislusnymi pravnymi
predpismi, technickymi predpismi, &i predpismi Modernizacie, Ci
Projektu sa povazuju tie, ktoré su platné v Case podpisania
Preberacieho protokolu k vykonanej Modernizacii pripadne k jej
konkrétnej Casti. V pripade ich zmeny po¢as Modernizacie, a ak tato
zmena bude mat vplyv na Projekt v désledku ¢oho bude jeho
uspeSnost ohrozena, zacnu zmluvné strany rokovat o zmene
v stlade s obsahom Clanku X. tejto Zmluvy.

1.3 Preskumanie a schvalenie Detailnej Specifikacie technického rieSenia:

1.3.1 Detailna Specifikacia technického rieSenia podlieha preskimaniu zo strany
Dozoru, ktory ich sufasne spristupniuje Prijimatefovi. Lehota na
preskumanie Detailnej Specifikacie technického rieSenia je 14 dni odo dha
dorucenia prisludného dokumentu Dozoru. Suéastou doru€enia Detailnej
Specifikacie technického rieSenia je aj prehlasenie, Zze sa jedna o Detailnu
$pecifikaciu technického rieSenia, a ze predkladané dokumenty spifiaju
vSetky poZiadavky podla tejto Zmluvy. Vo vySSie uvedenej lehote 14 dni je
Dozor opravneny odoslanim pisomného oznamenia poziadat Poskytovatela
o odstranenie vad predlozenej dokumentacie spocivajucich v skuto€nosti, ze
predkladané dokumenty nespinaji poZiadavky Prijimatela uvedenych v
Podkladoch alebo su v rozpore s Ponukou Poskytovatela. V tomto oznameni
Dozor oznaci doévody pre vydanie tohto pisomného oznamenia o vadach a
uréi primeranu lehotu na odstranenie vad. Lehoty podfa Harmonogramu prac
nie su povinnostou odstranit’ vady dotknuté.

1.3.2 Ak Dozor nevyda oznamenie o vadach Dokumentacie Poskytovatela podla
bodu 1.3.1 ma sa za to, Ze uplynutim lehoty na jeho vydanie je Detailna
Specifikacia technického rieSenia schvalena. Dozor modze osobitnym
pisomnym oznameni schvalit Detailnu Specifikaciu technického rieSenia aj
pred uplynutim lehoty 14 dni.

1.3.3 Akékolvek schvalenie alebo suhlas, i pripomienky nezbavuju Poskytovatela
Ziadneho zavazku alebo zodpovednosti podla tejto Zmluvy. Naklady, ktoré
Poskytovatefovi vznikni v suvislosti s vykonanim Detailnej Specifikacie
technického rieSenia, ¢&i inych dokumentov tvoriacich dokumentaciu
poskytovatela su zahrnuté v cene podra Clanku VIII., bodu 1.1 tejto Zmluvy.

2. Obdobie Modernizacie

2.1

2.2

2.3

24

Po schvaleni Detailnej Specifikacie technického rieSenia resp. jej prislusnej Casti sa
Prijimatel zavazuje odovzdat Poskytovatelovi prislusné Technické vybavenie za
uCelom zacatia Modernizacie v lehote stanovenej Harmonogramom prac. O
odovzdani Technického vybavenia Zmluvné strany podpiSu preberaci protokol.
Odovzdanim prislusného Technického vybavenia (Den zacatia), prebera
zodpovednost nad miestom realizacie Modernizacie Poskytovatel a bude
zodpovedny, za to Ze na miesto realizacie nebudu mat nepovolané osoby pristup.
Driom zacatia je Poskytovatel povinny, ak to bude mozné, zapo€at Modernizaciu
prislusného Technického vybavenia. Poskytovatel Modernizaciu vykona v sulade s
Podkladmi, Ponukou Poskytovatefa a schvalenou Detailnou Specifikaciou
technického rieSenia v lehote ur€enej Harmonogramom prac.

Prijimatel poskytne Poskytovatelovi v Obdobi modernizacie spolupracu definovanu
touto Zmluvou.

2.4.1 Obdobie modernizacie kon&i DAhom skonc€enia podfa tejto Zmluvy.

2.4.2 Povinnosti Poskytovatela po¢as obdobia Modernizacie:
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2.4.2.1 Poskytovatefl je po€as obdobia Modernizacie povinny:

24211

24212

24213

24214

24215

24216

24217

24218

24219

v sulade s Podkladmi, Ponukou Poskytovatela a
schvalenou Detailnou Specifikaciou technického rieSenia
vykonat Modernizaciu,

realizovat stavebné prace a dodavky tvoriace
Modernizaciu s odbornou starostlivostou,

dodat technologické zariadenia, spotrebny material a
ostatné veci a sluzby, & uz doasného alebo trvalého
charakteru, ktoré su potrebné pre a za ucelom realizacie
Modernizacie a nevyhnutné pre stabilitu alebo dokonc¢enie
Modernizacie, alebo bezpe¢nu a spravnu prevadzku
technologickych zariadeni,

dozerat a riadit realizaciu Modernizacie, vyuZzijuc
sustredene svoje najlepSie schopnosti; Poskytovatel
nesie vyluénu zodpovednost za konstrukéné spdsoby,
metddy, techniky, postupy, procedury a za koordinaciu
vSetkych Casti Modernizacie,

postupovat tak, aby na Modernizaciu pouzil vyhradne
vhodné a spésobilé vyrobky resp. akékolvek c&asti
spifiajuce technické a bezpe&nostné podmienky v zmysle
platnych technickych noriem a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov,

zabezpecdit' vietky dodavky a prace (pokial tato Zmluva
neuréuje inak) a uhradit vSetky naklady na pracu,
materialy, zariadenie a nastroje potrebné na spravne
uskutonenie a dokon&enie Modernizacie;

spolupracovat’ s Prijimatelom na zabezpec€eni vietkych
potrebnych  povoleni a vyjadreni relevantnych
samospravnych organov a organov Statnej spravy, ktoré
su potrebné na uspesné vykonanie Modernizacie v sulade
s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na vykonanie
Modernizacie,

udrziavat Areal Prijimatela a ich okolie bez hromadenia
odpadu resp. sutin vyplyvajuceho z realizacie
Modernizacie a priebezne odstranit z Arealu a jeho okolia
vSetok takyto odpadovy material; odpadovy material sa
docasne uloZi na dohodnutom mieste, ak ho Dozor vyhlasi
za nepotrebny, Poskytovatel ho zlikviduje podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na vlastné
naklady;

prijat bezpe€nostné opatrenia a poskytnut ochranu na
zabranenie poSkodenia, zranenia alebo straty v dosledku
realizacie Modernizacie, najma bude bezpodmienectne
koordinovat realizaciu Modernizacie v sulade s pravidlami
pre bezpeCnost a ochranu zdravia, protipoZiarnymi
pravidlami, hygienickymi pravidlami v Budove a pod.,
pokial takéto pravidla existuju,

2.4.2.1.10 zaskolit ur€enych zamestnancov Prijimatela v oblasti

uzivania Modernizovaného technického vybavenia v
rozsahu uréenom v Podkladoch,
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2.4.2.1.11 odstranit akékolvek vady Modernizacie, ktoré budu
zistené v priebehu je vykonavania, preberania alebo ktoré
sa vyskytnu v priebehu trvania tejto Zmluvy.

2.4.2.2 Pocas Modernizacie Poskytovatel dalej zodpoveda:

2.4.2.2.1 za skladovanie alebo odstranenie vietkych nepotrebnych
Zariadeni Poskytovatela alebo prebytoného materialu,

2.4.2.2.2 zaprimeranost, stabilitu a bezpecnost vSetkych ukonov a
vSetkych stavebnych a technologickych postupov a za
vykonanie Modernizacie ako celku,

2.4.2.2.3 Poskytovatel vyhlasuje, ze v rozsahu v akom to bolo
prakticky mozné, sa oboznamil s formou, povahou a
podmienkami Technického vybavenia. Ma sa za to, ze
Poskytovatel sa pred podpisom tejto Zmluvy uistil, ¢o sa
tyka vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest k
Technického vybaveniu,

2.4.2.2.4 Poskytovatel nesmie zriadit ani inak zatazit Nové
technické vybavenie a / alebo Modernizované technické
vybavenie Ziadnymi pravami tretich oséb, ktoré by
obmedzovali pravo uzivat alebo obmedzovali pravo
nakladat s Novym technickym vybavenim a / alebo
Modernizovanych technickym vybavenim, vratane
zalozného prava, predkupného prava, zabezpec€ovacieho
prevodu prava, prava najmu, vecného bremena.

Povinnosti Prijimatela

2.5.1

2.5.2

253

254

V pripade, Ze pre realizaciu Modernizacie sa vyzaduje stavebné povolenie,
Prijimatel, ako stavebnik, sa zavazuje poziadat prislusny stavebny urad o
vydanie stavebného povolenia, ktoré uréi podmienky realizacie Modernizacie bez
zbyto¢ného odkladu, nie vSak neskodr ako do 30 dni odo dra, kedy prevzal od
Poskytovatela Detailnu Specifikaciu technického rieSenia, resp. jej Cast v rozsahu
potrebnom pre vydanie stavebného povolenia na realizaciu Modernizacie (t. j.
najmé projekt pre stavebné povolenie) podla Clanku IV, bodu 1.1.1 tejto Zmluvy.
Povinnost podia predchadzajucej vety neplati, ak Dozor v sulade s Clankom IV.,
bodom 1.3.2 tejto Zmluvy odmietol udelit’ Poskytovatelovi suhlas.

V ramci organizacie zabezpeCovania c¢innosti v prislusnej Budove bude
organizovat uvolnenie priestorov Budovy do takej miery, ako je to len mozné, aby
sa realizacia Modernizacie dala realizovat v beznom pracovnom ¢ase s
prihliadnutim na zabezpecenie riadneho chodu budovy.

Prijimatel na vlastné naklady poskytne pocas realizacie Modernizacie elektricku
energiu, dodavku a odvod vody (kanalizacia), moznost pouzivat socialne
zariadenia, uzamykatelné priestory pre Satne a sklady materialu alebo vhodny
priestor na umiestnenie prenosnych Satni a skladu, uplny pristup do prislusnej
Budovy (24 hodin denne, 7 dni v tyzdni), ak nie je v Podkladoch stanovené inak.
V pripade, Ze pre uzZivanie Modernizacie sa vyZaduje kolauda¢né (pripadne iné)
rozhodnutie, Prijimatel sa zavazuje bezodkladne po Dni skon&enia poZiadat
prisludny stavebny (pripadne iny) urad o vydanie predmetného rozhodnutia.

Dokumentacia skuto¢ného realizovania (vedenie dennika, podavanie sprav) a kontrolné

dni:

2.6.1 Poskytovatel sa zavazuje odo Dfia zacatia viest a udrziavat sadu zdznamov

zaznamenavajucu ,skutocné” vyhotovenie Modernizacie stavebny / montazny
dennik o pracach, ktoré vykonava. Do stavebného / montaZzneho dennika sa
zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma odovzdanie
stavebnych pripravenosti, zaznamy Dozoru, udaje o ¢asovom postupe prac a
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pod. Stavebny / montadZzny dennik poCas realizacie Modernizacie musi byt
neustale trvale pristupny. Dozor je povinny sledovat obsah dennika a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). Vedenie dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim zrealizovanej Modernizacie na zaklade Protokolu. Pri
pripadnom prerudeni prac z dovodu, ze Poskytovatel nemdzZe pokracovat v
pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, Poskytovatel v stavebnom /
montaznom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Modernizacie.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, ich
cenu, resp. termin dokoncenia, predloZia pracovnici opravneni vykonavat
zaznam v stavebnom / montaznom denniku, prisluSnému Uutvaru svojej
organizacie za ucelom dohodnutia zmien dotknutych Casti tejto Zmluvy.
Poskytovatel bude podfa Harmonogramu prac organizovat v Obdobi
modernizacie kontrolné dni, pozyvat na nich Dozor, pripadne dalSie Prijimatelom
uréené osoby a vypracovat z nich zapisnice.
V priebehu Modernizacie je Poskytovatel povinny okrem vedenia dennika
podavat Dozoru mesacné spravy o postupe prac. Prva sprava bude pokryvat
obdobie do konca prvého kalendarneho mesiaca po Dni zacatia. Kazda dalSia
mesacna sprava bude predloZena do siedmych (7) dni po skonéeni prislusného
mesiaca. Sprava bude pritom obsahovat'
2.6.3.1 Diagramy a detailné popisy postupu prac a vykonanych skusok,
2.6.3.2 vynatok stavebného / montazneho dennika pre prislusny mesiac,
2.6.3.3 fotodokumentaciu priebehu Modernizacie,
2.6.3.4 kopie dokumentov o zabezpedeni kvality, vysledky skusok a certifikaty
dodanych materialov a technologickych zariadeni,
2.6.3.5 porovnanie skutoc¢ného a planovaného postupu prac.

2.7 Preberanie

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.74

2.7.5

2.7.6

Poskytovatel po zrealizovani Modernizacie doruci Dozoru pisomné oznamenie,
v ktorom vyzve Dozor a Prijimatela na protokolarne prevzatie Nového
technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia. Preberacie
konanie musi byt uskutoCnené v sulade s Harmonogramom prac, ku ktorym
Poskytovatel zabezpedi svoju sucinnost.

Poskytovatel oznami (doruci oznamenie) Dozoru podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy minimalne 10 dni pred jeho konanim. Dozor po konzultacii s Prijimatefom
do 5 dni odo diia prevzatia oznamenia oznami (doru¢i oznamenie) odsuhlasenie
datumu Preberacieho konania, alebo zaSle poZiadavku na zmenu tychto
datumov, tak aby sa mohli za¢at' najneskér vo vy$Sie uvedenej lehote 10 dni odo
dia prijatia oznamenia o datume uskuto¢nenia Preberacieho konania.

Pred prebratim Nového technického vybavenia a Modernizovaného technického
vybavenia Poskytovatel doda Dozoru predbezné priruCky pre prevadzku a
udrzbu, vypracované dostato¢ne podrobne tak, aby Prijimatel mohol uzivat Nové
technické vybavenie a Modernizované technické vybavenie.

Ked sa preukaze, ze Nové technické vybavenie a / alebo Modernizované
technické vybavenie funguju spolahlivo, no su€asne vykazuju vady nebraniace
ich riadnemu pouzivaniu, Dozor vyda suhlasné stanovisko pre podpisanie
Protokolu, a su€asne (po odsuhlaseni s Prijimatelom) dohodne s
Poskytovatefom termin, v ktorom budu uvedené vady odstranené. Uvedena
dohoda sa zapiSe aj do Protokolu, aj do stavebného / montazneho dennika.
Pokial v Protokole nie su uvedené vyhrady Dozoru ani Prijimatela, ma sa za to,
Ze Nové technické vybavenie a Modernizované technické vybavenie bolo
vykonané bez vad a je v sulade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Ak Preberacie konanie neprebehne uspesne (t. j. existuju vady Nového
technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia braniace ich
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riadnemu pouZivaniu a / alebo tieto nefunguju spolahlivo), méze Poskytovatel

pozadovat jeho opakované konanie. V pripade ak ani opakované Preberacie

konanie neprebehne uspesne, mdze Dozor:

2.7.6.1 nariadit jeho opakovanie,

2.7.6.2 vydat suhlasné stanovisko pre podpisanie Protokolu, ak je to v sulade
so zaujmami Prijimatela,

2.7.6.3 odmietnut’ vydat suhlasné stanovisko s prebratim a Prijimatel méze
odstupit od tejto €asti Zmluvy vratane naroku na nahradu Skody.

Prijimatel prevezme Nové technické vybavenie a Modernizované technické

vybavenie podpisanim Protokolu do siedmych (7) pracovnych dni odo dha, kedy

k tomu bol pisomne vyzvany po ukoneni prac Poskytovatelom, uskutoéneni

Preberacieho konania a obdrzani suhlasného stanoviska Dozoru vydaného

bezodkladne po dorugeni dokumentov podlfa Clanku IV., bodu 2.7.8. Vady a

nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu zistené pri Preberacom konani a doposial

neodstranené budu zaevidované v Protokole a musia byt odstranené bez

odkladu alebo v lehote uvedenej v Protokole. Prijimatel prevezme Modernizaciu

prislusnej Budovy aj s ojedinelymi vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi

nebrania a nestazuju uzivanie Modernizacie a neznizuju jeho hodnotu, a to

vSetko na zaklade stanoviska Dozora. Den podpisania Protokolu sa porozumie

Den skoncenia.

Osobitnou podmienkou pre podpisanie Protokolu je dodanie:

2.7.8.1 dve (2) vyhotovenia projektovej dokumentacie — skutocny stav,

2.7.8.2 zoznamy Novych technickych vybaveni a Modernizovanych technickych
vybaveni, ktoré su sucastou odovzdavanej Modernizacie a pre vsetky
stroje a zariadenia (ak sa vydavaju):

2.7.8.2.1 osvedc&enie o akosti a kompletnosti,

2.7.8.2.2 atesty potrebné na uzemi Slovenskej republiky,

2.7.8.2.3 revizne spravy potrebné na uzemi Slovenskej republiky,

2.7.8.2.4 navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

2.7.8.2.5 doklady o zlikvidovani odpadu podla prislusnych pravnych
predpisov,

2.7.8.2.6 osvedCenia o akosti pouZitych materidlov a konStrukcii,

certifikaty materialov a vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,
revizne spravy.

2.8 Omeskanie Poskytovatela

2.8.1

2.8.2

2.8.3

V pripade, ak zavinenim Poskytovatela nebude realizacia Modernizacie
ukonc¢ena riadne a v€as v zmysle Harmonogramu prac, je Prijimatel opravneny
ucCtovat si pokutu z omeskania vo vyske 0,02 % za kazdy defi omesSkania z ceny
asti diela uvedenej v Clanku VIII., v bode 1.1 tejto Zmluvy v zmysle Ponuky
Poskytovatela, najviac ale 20 % z tejto ceny. Splatnost faktury je tridsat dni (30)
dni odo dnia jej doru€enia.

Ak Poskytovatel svedomito dodrziaval postupy stanovené organmi verejnej
spravy, ktorych povolenia, suhlasy, ¢i iné potvrdenia su nevyhnutné na realizaciu
Modernizacie a tieto organy zdrzuju alebo naruSaju pracu Poskytovatela
oneskorenie alebo naruSenie bolo Poskytovatefom objektivne nepredvidatelné
potom méa Poskytovatel pravo na primerané prediZenie lehoty Modernizacie.

V pripade, ak zavinenim Poskytovatela nebudu vady podfa Clanku VII., bodu 1.1
tejto Zmluvy odstranené v lehote odsuhlasenej Zmluvnymi stranami podra Clanku
VII., bodu 1.7 tejto Zmluvy, je Prijimatel opravneny uctovat si pokutu z omeskania
vo vySke 500,00 EUR za kazdy deri omeSkania, najviac vSak 15.000,00 EUR.
Splatnost’ faktury je tridsat dni (30) dni odo dria jej dorucenia. OmesSkanie
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Poskytovatela s odstranenim vady podfa tohto bodu trvajuce viac ako 30 dni sa
povazuje za podstatné porudenie Zmluvy, a zakladad pravo Prijimatela na
odstupenie od Zmluvy.
2.9 Zmena Modernizacie
2.9.1 Poskytovatel méze Prijimatelovi kedykolvek pred vydanim Preberacieho
protokolu navrhnut zmeny Modernizacie v pripade ak:
a) urychli dokon&enie Modernizacie,
b) znizi naklady Prijimatela,
c) zlepSi vykonnost alebo hodnotu navrhovaného rieSenia Modernizacie pre
Prijimatefla,
d) bude inym spdsobom v prospech Prijimatela. Postup pri zmenach sa riadi
Clankom X.
2.10 Nadobudnutie vlastnickeho prava k Novému technickému vybaveniu a k
Modernizovanému technickému vybaveniu
2.10.1 Modernizované technické vybavenie a / alebo Nové technické vybavenie vratane
vSetkych suvisiacich plneni nevyhnutnych pre riadnu prevadzku po Modernizacii
po zrealizovani Modernizacie odovzda Poskytovatel spésobom a za podmienok
podra Clanku IV., bodu 2.7 tejto Zmluvy, priéom vlastnicke pravo k Novému
technickému vybaveniu a / alebo k Modernizovanému technickému vybaveniu
nadobuda Prijimatel dhom jeho riadneho odovzdania Poskytovatefom, a s dfiom
jeho riadneho odovzdania prechadza na Prijimatela aj nebezpeCenstvo vzniku
Skody na iom.
2.11 Spolo¢né ustanovenia pre Obdobie priprav (Etapa I) a Obdobie Modernizacie
2.11.1 Prava duSevného vlastnictva
2.11.1.1  Vlastnikom Podkladov je Prijimatel. Prijimatel v zmysle tejto
Zmluvy umoziuje Poskytovatefovi na vlastné naklady
kopirovat, pouzivat a zdielfat Podklady pre ucely vyplyvajuce
z tejto Zmluvy.
2.11.1.2 Detailnd S$pecifikaciu technického rieSenia alebo iné
dokumenty vypracované Poskytovatefom resp. jeho
Subdodavatelmi je Prijimatel opravneny pouzivat na ucely
tejto Zmluvy, ako i na ucely realizacie nového verejného
obstaravania po ukond&eni tejto Zmluvy, a za tymto ucelom je
opravneny:
2.11.1.2.1 kopirovat a vyhotovovat rozmnozeniny,
2.11.1.2.2 uzivat na uc€ely pouzivania Nového technického
vybavenia a Modernizovaného technického
vybavenia a inych materidlov prac, zaradeni
dodanych v ramci modernizacie,
2.11.1.2.3 zdielat s dodavatelmi sluzieb a prac na ucely
udrzby a prevadzky Budovy / Technického
vybavenia / Modernizovaného technického
vybavenia,
2.11.1.2.4 pouzit, zmenit, upravit, prepracovat, prekreslit
alebo inak pouzit za u€elom vykonania dalSich
prac na Budove s ciefom dokoncenia
Modernizacie alebo pre vykonanie akychkolvek
prac  sulvisiacich so zmenou, opravou,
rekonstrukciou, prestavbou,
211.1.2.5 pricom uvedené opravnenia su opravneni
postupovat a udelovat vo forme sublicencii tretim
osobam.
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2.11.1.3 V pripade ak bude sucCastou dodania podla tejto Zmluvy
pocitaCovy program alebo iny softvér, Poskytovatel umozni
ich uzivanie alebo zabezpeéi potrebné prava na uzivanie
tychto programov na ktoromkolvek pocitaci Prijimatela a /
alebo ktorejkolvek tretej osoby, ktora je zmluvnom vztahu s
Prijimatefom, a to vSetko v ramci ceny Modernizacie, ktora sa
z tychto dévodov nesmie zvySovat.

2.11.2 Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, na podmienky a sposob
vykonania Detailnej Specifikacie technického rieSenia a realizacie
Modernizacie sa primerane vztahuju ustanovenia Obchodného
zakonnika vztahujuce sa na podmienky a spésob vykonania diela podla
ustanoveni § 536 a nasl. upravujuce zmluvu o dielo. Pre vylu¢enie
pochybnosti sa na vykonanie Diela nevztahuju ustanovenia o cene,
vlastnictve zhotovovaného diela a odovzdani a preberani diela.

Clanok V.
Obdobie garancie (Etapa lll)

1. Poskytovatel sa po¢as Obdobia garancie zavazuje Prijimatelovi poskytovat Sluzby, tak
ako su uvedené v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy, a to v sulade s touto Zmluvou, Ponukou
Poskytovatela a v sulade s Pravnymi predpismi a vykonat vSetky Cinnosti suvisiace s
poskytovanim Sluzieb.

2. Podmienky poskytovania Sluzieb:

2.1

2.2

2.3

2.4

Poskytovatel sa zavazuje poskytovat’ Sluzby s vynalozenim odbornej starostlivosti,
ako skuseny poskytovatel energetickych sluzieb. Poskytovatel je povinny Sluzby
poskytovat vzdy s prihliadnutim na opravneny zaujem Prijimatela.

Poskytovatel nie zodpovedny za dodavky energii, ale len za ich c¢o
najhospodarnejSie vyuzivanie. Poskytovatel bude poskytovat Sluzby vo vlastnom
mene a na vlastnu zodpovednost.

Poskytovatel v plnom rozsahu prebera prevadzkoveé riziko poskytovania Sluzieb. To
znamena, Ze znaSa akékolvek a vSetky rizika spojené s prevadzkou Nového
technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia.

V pripade, Ze Poskytovatel bude zabezpelovat akukolvek Cast poskytovania
Sluzieb prostrednictvom tretich osd6b alebo Subdodavatelov, vod&i Prijimatefovi a
tretim osobam zodpoveda, ako keby Sluzby poskytoval sam.

3. Povinnosti Poskytovatela pri poskytovani Sluzieb

3.1

V suvislosti s poskytovanim Sluzieb je Poskytovatel okrem ostatnych povinnosti na

zaklade tejto Zmluvy povinny najma, nie v8ak vylucne:

3.1.1 Zabezpelit a vykonavat vSetky Cc&innosti potrebné pre kontinualnu,
nepretrziti, bezpecnu a bezporuchovu prevadzku Nového technického
vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia tak, aby v zaujme
dosahovania ¢o najvacsej energetickej uspory,

3.1.2 Zabezpelovat vykon pravidelnych kontrol, servisnych a odbornych

prehliadok, a odbornych a reviznych skusok Nového technického vybavenia

a Modernizovaného technického vybavenia v zmysle pravnych predpisov

Slovenskej republiky a pokynov vyrobcov jednotlivého Nového technického

vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia,

Zabezpecovat pre Prijimatefla dispecing na ohlasovanie vad a poruch,

Poskytovatel je povinny vykonavanim prac pri poskytovani Sluzieb poverit

vylu€ne osoby, ktoré maju poZzadovanu kvalifikaciu, su odborne a zdravotne

spbsobilé a v zmysle prisluSnych pravnych predpisov su zaskolené na
vykonavanie zverenych prac,

w
-
AW
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Pri poskytovani Sluzieb dodrziavat zavazné hodnoty plnenia kritérii
uvedenych v Ponuke Poskytovatefa ako aj dalSie poziadavky Prijimatefla
uvedenych v Podkladoch a akékolvek dalSie zavazky, na ktoré sa
Poskytovatel zaviazal v Ponuke Poskytovatela,

Poskytovatel nie je opravneny bez osobithého splnomocnenia v mene
Prijimatefa uskutoCrfiovat ziadne pravne ukony. Pokial z ucelu Zmluvy
vyplyva, ze je to potrebné, Prijimatel bezddévodne neodmietne udelit
Poskytovatelovi spInomocnenie v nevyhnutnom rozsahu,

Prijimatel je kedykolvek opravneny vyzadovat od Poskytovatela
preukazanie plnenia podmienok tejto Zmluvy. Pokial Poskytovatel obdrzi
poziadavku na preukazanie plnenia ur€itej Casti tejto Zmluvy, je povinny
riadne plnenie svojich povinnosti primeranym spésobom preukazat,
Poskytovatel vymenuje poc€as trvania Obdobia garancie Specialistu na
riadenie Sluzieb s rozsahom podla Prilohy €. 5 Zmluvy, ktorym bude mat
pofas Obdobia garancie na tieto ulely postavenie Predstavitela
Poskytovatela. Prijimatel bude bez meskania poskytovat vSetky primerane
pozadované informacie v suvislosti so Specialistovou funkciou. Prijimatel
zabezpedi, ze pracovnici, ktori budu prevadzkovat Modernizované technické
vybavenie, sa bez zavazného dovodu neodmietnu bezodkladne a
bezvyhradne riadit inStrukciami Poskytovatela,

Poskytovatel po¢as Obdobia garancie priebezne zdokumentuje zmeny
Modernizovaného technického vybavenia a jeho uzivania / prevadzkovania
a tieto zapisy v primeranom ¢ase odsuhlasi s Prijimatefom a Dozorom,

3.1.10 VsSetky stavebné, montazne a udrzbarske €innosti, ktoré:

3.1.10.1  satykaju Casti Modernizovaného technického vybavenia,
3.1.10.2  su sucCastou Modernizacie,

3.1.10.3 nejde o Technické vybavenie,

zabezpeCuje Poskytovatel na vliastné naklady. Takéto &innosti budu vzdy
uskutoCriované v sulade s relevantnymi pravnymi predpismi a podla
technickych a stavebnych noriem a predpisov.

Priebezné spravy o poskytovani Sluzieb

Poskytovatel je povinny pripravovat priebezné spravy o poskytovani Sluzieb v
polro¢nych intervaloch a dorucit ich Dozoru v dvoch listinnych vyhotoveniach, a to

vzdy v lehote do 30 dni po ukon&eni prislusného polroka.

5. Povinnosti prijimatela

Prijimatel je zodpovedny za to, Ze Technické vybavenie je udrziavané so
starostlivostou obozretného hospodara v dobrom stave pocas celej doby platnosti
Zmluvy najmenej na urovni existujucej v ¢ase vydania Podkladov. Zabezpecenie
opravy, udrzby Ci inych prevadzkovych c¢&innosti tykajucich sa Technického
vybavenia nie je predmetom tejto Zmluvy.

Prijimatel dalej:

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

prebera plnu zodpovednost za riadne uzivanie vSetkého Nového
technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia
zahrnutych v rozsahu Modernizacie, najma za ich nasilné poskodenie,
povoli Poskytovatelovi uplny pristup (7 dni v tyzdni, 24 hodin denne) do
Budovy pre vykonanie €innosti, suvisiacich so zabezpeenim dosiahnutia
Garantovanych ro¢nych uspor (e.g. umoznit Poskytovatelovi pripadny vykon
udrzby Noveého technického vybavenia a Modernizovaného technického
vybavenia podfa bodu 8 tejto Zmluvy) pokial sa Zmluvné strany v zaujme
zabezpecenia riadneho chodu nedohodnu inak,

v nevyhnutnom rozsahu vymedzi priestory, do ktorych bude mozné a ucelné
vyhradit pristup vylune Poskytovatelovi, a je povinny Poskytovatelovi
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umoznit oznacenie tychto priestorov zakazom pristupu tretich oséb (takymto
oznacenim tychto priestorov nie je dotknuté pravo pristupu Objednavatela a
os6b uréenych Objednavatelom do tychto priestorov).

6. Zmeny pocCas Obdobia garancie

6.1

6.2

6.3

Ak by bolo potrebné podla usudku Poskytovatela doplnit Modernizaciu s ciefom
dosiahnut Garantované ro¢né uspory a realizovat d'alSie prace a nainstalovat dalSie
komponenty po uplynuti Obdobia modernizacie poCas Obdobia garancie, je
Poskytovatel opravneny vykonat takuto inStalaciu na vlastné naklady podla
rovhakych ustanoveni aké su pouzité pre realizaciu Modernizacie po¢as Obdobia
modernizacie. Poskytovatel ma okrem toho pravo nahradit’ zamenitelné Casti alebo
zariadenia, ak takéto zamenitefné Casti a zariadenia su funkéné a rovnakej alebo
lepSej kvality nez Casti a zariadenia, za ktoré budu zamenené. Na vSetky doplnky a
nahrady sa budu vztahovat rovnaké zaruky ako na pévodné Casti a zariadenia.
Zmluvné strany mdézu dohodnut na uUprave rozsahu Sluzieb, a to tak, ze
Poskytovatel na seba preberie urité zavazky Prijimatela uvedené v tomto ¢lanku
a / alebo Poskytovatel poskytne dalSie plnenia a sluzby nad ramec tejto Zmluvy v
suvislosti s Projektom. Tato dohoda sa stane su€astou Prilohy €. 5 Zmluvy, pricom
jej ustanovenia budu mat prednost pred ustanoveniami tohto &lanku 5 Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tohto su vedomé najma vo vztahu k dohodnute;j
cene za Sluzby uvedenej v Clanku VIII., bode 1.3 tejto Zmluvy.

Vsetky vysSie popisané zmeny sa uskutoénia v stlade s Clankom X.

7. Spolupraca

7.1

7.2

7.3

Zmluvné strany su vo vztahu k poskytovaniu Sluzieb povinné vzajomne si poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost, ktoru je od nich mozné spravodlivo pozadovat pre
riadne poskytovanie Sluzby a plnenie ostatnych podmienok tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su vzajomne povinné poskytovat’ si vSetky informacie a vedomosti
o okolnostiach, ktoré maju alebo mézu mat’ vplyv na poskytovanie Sluzieb, najma
informacie tykajuce sa akejkolvek vady alebo poSkodenia Nového technického
vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia, alebo skutoCnosti v
désledku ktorych hrozi Poskytovatelovi alebo Prijimatelovi vznik Skody.

Pre pripad ukon€enia poskytovania Sluzby je Poskytovatel povinny Prijimateflovi
poskytnut akukolvek sucinnost potrebnu pre zachovanie riadnej prevadzky Nového
technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia a pre plynuly
prechod prevadzky Nového technického vybavenia a Modernizovaného
technického vybavenia na Prijimatefla alebo tretiu osobu. Poskytovatel je povinny
dokoncit vSetky planované cCinnosti do dna ukon&enia poskytovania Sluzieb.
Poskytovatel je rovnako povinny urobit akékolvek a vSetky ukony smerujuce k
zabraneniu vzniku 8kody na Novom technickom vybaveni a Modernizovanom
technickom vybaveni, ako aj vSetky ukony, ktoré je mozné od Poskytovatela
primerane pozadovat, smerujuce k zabraneniu vzniku Skody na strane Prijimatela
v suvislosti s ukon€enim poskytovania Sluzieb.

8. Udrzba Nového technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia

8.1

Udrzba Nového technického vybavenia a Modernizovaného technického vybavenia
pripadne inych prvkov Modernizacie musi byt realizovana v zmysle poziadaviek
alebo pokynov od vyrobcov ich jednotlivych zariadeni alebo Poskytovatela.
Zodpovednost za Gdrzbu mé Prijimatel, a Udrzba sa uskuto&iuje na zodpovednost
a naklady Prijimatela.

Clanok VI.
Subdodavatelia
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V pripade ak Poskytovatel mieni realizovat €ast predmetu plnenia prostrednictvom
Subdodavatefa, Prilohou ¢&. 7 tejto Zmluvy je Dozorom schvaleny zoznam
Subdodavatelov, ktori sa budu podielat’ na realizacii predmetu pinenia, Udajov o osobe
opravnenej konat za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. V pripade, ak Poskytovatel bude realizovat predmetu plnenia bez
Subdodavatela, Prilohou €. 7 bude Cestné vyhlasenie Poskytovatela, ze predmet plnenia
bude realizovat sam, bez Subdodavatela.

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Poskytovatel zaujem zmenit' alebo doplnit’ svojich

Subdodavatelov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:

2.1 Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partherov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

2.2 Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat
prisludnu Cast predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako pévodny Subdodavatel a
musi spifat rovnaké podmienky, ako pévodny Subdodavatel (ak boli stanovené),

2.3 Poskytovatel oznami Dozoru navrh na zmenu Subdodavatela spolu s predloZenim
dokladov preukazujucich spinenie podmienok uvedenych vysSie.

Navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi podla Clanku VI., bodu 2.3 vy$sie a

aktualizovanym znenim Prilohy €. 7 Zmluvy musi Poskytovatel predlozit Dozoru najneskor

3 pracovné dni pred zacatim planovanej subdodavky. Dozor ma pravo zmenu odmietnut,

ak nie su splnené podmienky uvedené v bode 2. tohto Clanku.

Clanok VII.
Zaruky a garancie uspory energie

Zaruky za Modernizaciu:

1.1 Poskytovatel zaruéuje, Ze akékolvek zariadenia a vyrobky dodané Poskytovatelom
podla tejto Zmluvy budu bez akychkolvek funkénych chyb vzniknutych pri beznom
pouzivani. Tato zaruka na zariadenie a dodané vyrobky nadobudne uc€innost Driom
skoncenia Modernizacie, a je platna na obdobie 24 mesiacov odo Dna skonc&enia,
s vynimkou zariadeni, u ktorych ich vyrobca garantuje dlhSiu zaru¢nu lehotu ako
dva roky. Ak sa pocas tohto zaruéného obdobia ukaze, ze akékolvek zariadenia
alebo vyrobky su nefunkéné, je Poskytovatel povinny ich bud opravit alebo
vymenit. Poskytovatel sa zavazuje, Ze od ukon&enia zaruénej lehoty podla tohto
bodu az do ukoncenia Zmluvy, ze zabezpeli dostupnost nahradnych dielov a
autorizovaného servisu na naklady Prijimatela.

1.2 Poskytovatel zaruCuje, Ze akékolvek prace vykonané Poskytovatelom alebo jeho
subdodavatelmi uvedené v tejto Zmluve budu bez akychkolvek funkénych chyb a
ich vysledok sa zavazuje udrziavat' vo funkénom stave az do skon¢enia Obdobia
garancie. Tato zaruka nadobudne uc€innost Drfiom skon&enia. Ak sa pocas tohto
zarucného obdobia ukaze, Ze akakolvek Cast je nefunkéna, Poskytovatel podla
vlastného uvazenia bud tuto €ast opravi, alebo ju vymeni.

1.3  Zaruka zanika ihned, ak bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Poskytovatela
Prijimatel vykona sam alebo prostrednictvom tretej osoby, ktora nie je
Poskytovatefom vyslovne splnomocnena, zmeny alebo opravy Modernizacie alebo
jej Casti.

1.4 Zaruka sa nevztahuje pre pripad, ak Modernizacia, alebo jej Cast alebo Nové
technické vybavenie alebo Modernizované technické vybavenie boli poSkodené
Prijimatefom, alebo tretou osobou v désledku nespravneho zaobchadzania, alebo
v désledku zanedbania povinnosti, ¢i Vy$Sej moci.

1.5 Poskytovatel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim Podkladov
prevzatych od Prijimatela a Poskytovatel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
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nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu upozornil Prijimatela
prostrednictvom Dozora, a ten na ich pouZiti trval. Poskytovatel je povinny po
obdrzani podkladov od Prijimatela bez zbytoéného odkladu upozornit na zrejmé
nedostatky tychto podkladov.

Prijimatel bez zbyto€ného odkladu oznami Poskytovatelovi skryté vady
Modernizacie, ktoré sa vyskytli v zaruénej dobe. V oznameni Prijimatel uvedie ako
sa vady prejavuju a prilozi alebo oznaci dékazné prostriedky, ktoré umoznia overit
opravnenost naroku. Prijimatel je opravneny oznamit skryté vady aj
prostrednictvom Dozora.

Poskytovatel za u€elom posudenia opravnenosti a rozsahu uplatnenej vady zvola
reklamacné konanie najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni od dorucenia
oznamenia o vadach, na ktoré prizve Dozor. Ak déjde k uznaniu reklamovanej vady
za opravnenu, dohodnu strany termin jej odstranenia, o ¢om spiSu zapisnicu. V
pripade, ak vada nebude odstranena v dohodnutom termine podla predchadzajucej
vety, ma Prijimatel narok na nahradu skody, ktora mu tymto vznikne.

2. Zaruka Poskytovatela za usporu energie v Obdobi garancie

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Poskytovatel zaru€uje, ze Garantované ro¢né uspory, podla vypoétu uvedeného v

Prilohe €. 2 Zmluvy, budu dosahované po¢as Obdobia garancie (Etapa Ill), ak tato

Zmluva nebude pred€asne ukonCena. Akékolvek uspory nakladov dosiahnuté

pocas Obdobia modernizacie (Etapa Il) budu prislichat v prospech Prijimatela.

Po ukonéeni kazdej Rocnej usporovej periody pripravi Poskytovatel spravu o

dosahovani uspor, v ktorej vyhodnoti vysledky postupom podla Prilohy &. 2 Zmluvy

a predlozi toto hodnotenie Dozoru, ktory ho spristupni Prijimatefovi do jedného

mesiaca od skonéenia hodnotenej periddy. Tato sprava bude takisto obsahovat

odporucenia pre daldi postup a navrhy opatreni na realizaciu (ak je to potrebné).

Poskytovatel berie na vedomie, Ze hodnotiaca sprava moze byt Prijimatelom

predloZzena externému subjektu pre nezavisly audit udajov v nej uvedenych, pricom

Poskytovatel je povinny na poziadanie Prijimatela poskytnut externému subjektu

vSetky vstupné udaje, informacie a poskytnut’ sucinnost potrebnu pre overenie

udajov uvedenych v hodnotiacej sprave.

Ak podla roéného vyhodnotenia podlfa bodu 2 podbodu 2.2 tohto ¢lanku pride k

Vypadku uspor, Zmluvné strany sa zavazuju vyrieSit' tento problém rokovanim bez

zbyto€ného meskania, pricom uplatnia nasledujuce pravidla:

2.3.1 ak boli takéto nizSie SkutoCné ro¢né uspory zapri€inené vyluéne zo strany
Poskytovatela, zatial €o Prijimatel spinil vSetky svoje zavazky vyplyvajuce z
tejto Zmluvy, Poskytovatel je povinny uhradit finanénu hodnotu Vypadku
uspor vypocitanu podla Prilohy &. 2 Zmluvy,

2.3.2 ak boli takéto nizSie Skutoné rocné uspory zavinené oboma Zmluvnymi
stranami, Zmluvné strany sa bez zbytoného meskania dohodnu na svojom
podiele zodpovednosti; Poskytovatel je v takomto pripade povinny od$kodnit
Prijimatefla len do vySky svojho zavinenia.

V pripade, Ze nedbjde k dohode Zmluvnych stran v otazke vySky a podielu ich

zodpovednosti, Zmluvné strany predlozia, prv nez sa obratia na prislusny sud, spor

Dozoru. Ak Zmluvné strany akceptuju rozhodnutie Dozoru, odSkodnenie sa

uskuto¢ni do Styridsiatich piatich (45) dni po odsuhlaseni zodpovednosti

Poskytovatela za neplnenie Garantovanych ro€nych uspor.

Maximalnou nahradou v pripade, Ze Garantované ro¢né uspory neboli dosiahnuté,

je finanéna hodnota Garantovanych ro¢nych uUspor. OdSkodnenie je v kazdom

pripade obmedzené hodnotou Garantovanych ro€nych uspor vypocitanych podla

Prilohy €. 2 Zmluvy.
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garantovanej energetickej sluzby

Prijimatefl je povinny informovat’ Poskytovatela o akychkolvek zmenach aktivit, ako
napriklad zmeny v pouzivani Budovy, o poruchach a modifikaciach na Budove,
ktoré by mohli mat dopad na spotrebu energie a o akychkolvek zmenach tykajucich
sa pracovného rozvrhu, stratégie a podmienok ako pripajanie a odpajanie Budovy
a jej Casti na energeticky zasobovaci systém, o preruSeniach v dodavke energie, o
akomkolvek zhor$eni alebo zmene technickych charakteristik Budovy alebo jej
charakteristik tepelnej izolacie, o znaénom poklese poc¢tu najomcov, o zmenach v
pouzivani technoldgie a o akomkolvek naruseni alebo poskodeni Budovy, a to pred
nadobudnutim ucinnosti tychto planov a zmien, alebo, v pripade neplanovanych
zmien, bez zbyto€ného odkladu po tom, ¢o k takym zmenam a udalostiam prislo.

3. Osobitné zaruky:

3.1

3.2

1. Cena
1.1

1.2

1.3

Zmluvné strany sa dohodli, ze Prijimatel uhradi poplatky alebo iné naklady, ktoré
nie su priamo viazané na Projekt ale su nevyhnutné pre realizaciu Projektu (napr.
poplatky za stavebné povolenie a pod.). Poskytovatel garantuje Prijimatelovi, Zze v
suvislosti s Projektom za opravnené naklady Poskytovatela su naklady na Energie,
ktoré odoberie Prijimatel od dodavatefov energii alebo od dodavatelov Energii
s ktorymi Poskytovatel uzatvori zmluvny vztah po dobu pinenie tejto Zmluvy.
Prijimatel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude mat zamer po¢as Obdobia garancie
realizovat akukolvek zmenu (napr. technického vybavenia, dispozicie alebo kvality
budov alebo zasadného iného vyuzitia budovy), ktora méze mat vplyv na spotrebu
energie a vyhodnocovanie uspor, bude Prijimatel takito zmenu vopred konzultovat
s Poskytovatefom. Ak bude mozZné vplyv takejto zmeny samostatne merat
meradlom, Prijimatel zabezpe&i takéto meranie a spotreba energie bude
odpocitana, resp. pripoCitana od celkovej spotreby. V opacnom pripade
Poskytovatel predlozi do tridsiatich (30) dni od oznamenia zmeny navrh vypoctu
zmeny spotreby energii podfa novych skutoCnosti, na zaklade ktorého po
odsuhlaseni oboma stranami strany podpiSu dodatok k zmluve s definovanim
zmenenych energetickych zavazkov Poskytovatela. V pripade, ak neddjde
k odsuhlaseniu oboch stran, nebude mozné uvedenu zmenu pocCas Obdobia
garancie realizovat.

Clanok VIIl.
Cena a platobné podmienky

Celkova Cena za Obdobie priprav (Etapa |) a Obdobie modernizacie (Etapa Il):

1.1.1 bez DPH je: ............. EUR, SIOVOM: (ceriiiiiiieieeiiiee e
EUR),

1.1.2. sDPH je: ... EUR, SIOVOM: (Leuiiiiiiiieiei e
EUR).

Cena zahfha spracovanie Detailnej Specifikacie technického rieSenia a realizaciu
Modernizacie aj realizaciu pripadnych doplnkov v zmysle Clanku VII., bodu 2 poéas
Obdobia garancie (Etapa Ill).
Cena podla bodu 1.1 Zmluvy zvySena o prirazku za financovanie (splatnost ceny
je v 30 polro¢nych splatkach):

1.2.1. bez DPH je: .....c........ EUR, SIOVOM: (1oiiiiiiiiiiiieie e
EUR),
1.22.sDPH je: ... EUR, SIOVOM: (1o
EUR).

Po vykonani Modernizacie Poskytovatel vystavi Prijimatelovi faktiru na sumu
uvedenu v bode 1.2 tohto ¢&lanku Zmluvy. Splatnost tejto faktury bude v polro¢nych
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splatkach, z ktorych prva je splatna 90 dni po Dni skon&enia. Splatkovy kalendar
tejto ceny vratane prirazky je uvedeny v Prilohe €. 6 tejto Zmluvy.
1.4 Cena Sluzieb v Obdobi garancie (Etapa lll), Specifikovanych v Prilohe &. 5 tejto

Zmluvy:

1.4.1. bez DPH je: .......c.......... EUR roCne, slovom: (.......cccccei,
EUR),

1.4.2. s DPH je: ccvvveeeeeeeee. EUR ro€ne, slovom: (........ccccceeii,
EUR).

1.5 Sluzby bude Poskytovatel fakturovat Prijimatefovi polro¢ne v terminoch splatnosti
za Modernizaciu podla bodov 1.3 a 2. Clanku VIII. tejto Zmluvy v zavislosti od
SkutoCne dosiahnutej rocnej uspory.

2. Platobné podmienky:

2.1 Vznik naroku na uhradu:

2.1.1 Ceny za Obdobie priprav (Etapa |) a Obdobie modernizacie (Etapa Il) bez
DPH Poskytovatelovi vznika po podpisani Protokolu,

2.1.2 Ceny Sluzieb Poskytovatelovi vznika po doruceni priebeznej monitorovace;j
spravy podla Clanku V., bodu 4 tejto Zmluvy Prijimatelovi.;

2.1.3. Finan¢nej hodnoty Vypadku uspor Prijimatefovi vznika po odsuhlaseni
roéného vyhodnotenia podra Clanku VII., bodu 2.2 tejto Zmluvy, v ktorom bol
Vypadok uspor vycisleny.

3. Mena
3.1 V3etky platby podla tejto zmluvy sa budu hradit’ v Eurach.
4. Splatnost

4.1 Pokial nie je osobitne v tejto Zmluve uréené inak, splatnost vSetkych faktur podla

tejto Zmluvy je tridsat’ (30) dni od datumu ich doru&enia.
5. Fakturacia

5.1 Faktury budu vystavené s cenou s DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Kazda faktura vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat nalezitosti podla
zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Faktura musi obsahovat’ aj nasledovné udaje odvolavku na cislo tejto Zmluvy a
popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy. Ak faktura nebude obsahovat vy$Sie
uvedené udaje alebo k nej nebudu priloZzené prilohy, alebo ak nebude obsahovat
spravne udaje, Zmluvna strany, ktora ma pravo na vystavenie faktury je opravnena
takuto faktuaru vratit druhej Zmluvnej strane spolu s oznacenim nedostatkov, pre
ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
preruSuje a nova lehota splatnosti zaCne plynut diom nasledujucim po dni
doporu€eného doruCenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla druhej
Zmluvnej strany.

6. Omeskané platby

6.1 V pripade omesSkania s akoukolvek platbou podla tejto Zmluvy je prislusna Zmluvna
strana opravnena fakturovat samostatnymi fakturami za kazdu oneskorenu platbu
zmluvnu pokutu vo vySke 0,02 % podlfa Obchodného zakonnika, respektive podla
sadzby, ktoru ustanovi viada Slovenskej republiky nariadenim v ¢ase vzniku naroku
na zmluvnu pokutu z prislusnej diznej Ciastky za kazdy defi omeSkania. Splatnost
faktury je tridsat dni (30) dni.

Clanok IX.
Financovanie Projektu
1. Prijimatel sa zavazuje uhradit cenu za Projekt, resp. Cast ktora mu prinalezi podla
ustanovenia Clanku VIIl. Zmluvy v sulade s Prilohou &. 6.
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2. Ak Prijimatel zamySla pouZit na financovanie Projektu prostriedky z inych ako vlastnych
zdrojov vyhlasuje, Ze vykonal vSetky aktivity nutné pre zabezpecenie tychto finanénych
prostriedkov do dha podpisu tejto Zmluvy a zavazuje sa nadalej konat tak, aby tieto
finanéné zdroje zabezpecil v sulade s pravidlami ich poskytovania v termine, ktory je v
sulade s Prilohou &. 6 tejto Zmluvy. Poskytovatel sa zavazuje na poZziadanie Prijimatela
bez zbytoného meskania dorucit, resp. vytvorit a dorudit vSetky podporné dokumenty,
ktoré je schopny a opravneny vo svojom mene vytvorit a dat k dispozicii Prijimatelovi, o
ktoré ho Prijimatel v tejto suvislosti pozZiada.

3. VSetky financné zavazky, vyplyvajuce z tejto Zmluvy, sa Prijimatel zavazuje uhradit’ aj v
pripade, Ze finan&né zdroje uvedené v bode 2. Clanku IX. neziskali.

Clanok X.
Zmeny

1 Akékolvek moznosti zmeny tejto Zmluvy opisané v tejto Zmluve nesmu viest k poruseniu
ustanovenia § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich
predpisov.

2. Prijimatel je opravneny kedykolvek navrhnut uskutoCnenie zmien podliehajucich
povinnosti uzatvorit dodatok formou Ziadosti o predloZenie navrhu uskutoénenia zmeny
Poskytovatelom. Ziadost o predloZenie navrhu v mene Prijimatela uskuto&riuje Dozor.

3. Vpripade, ak sa Poskytovatel dozvie o nevyhnutnosti alebo potrebe uskutoCnenia zmeny,
je povinny bezodkladne predlozit prostrednictvom Dozoru Prijimatelovi pisomny navrh
uskuto€nenia zmeny. Poskytovatel mdze kedykolvek predlozit prostrednictvom Dozoru
Prijimatelovi pisomny navrh uskuto¢nenia zmeny, ktora bude podfa nazoru Poskytovatela
pre Objednavatela prospesna.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoénenia zmeny
podra Clanku X., bodu 3. budu vypracované na naklady Poskytovatela a budu obsahovat
udaje uvedené v bode 9. tohto ¢lanku Zmluvy.

5. V pripade, ak Prijimatel poziada o predlozenie navrhu uskutoCnenia zmeny
Poskytovatela, pricom takyto navrh uskuto€nenia zmeny nie je:

5.1 nevyhnutny alebo

5.2 potrebny z dévodu vyzadovaného pravnym poriadkom Slovenskej republiky, jeho
zmenou alebo pre porusenie povinnosti Poskytovatelom alebo

5.3 podany zo zavaznych dévodov je Prijimatel povinny nahradit Poskytovatelovi
primerané, ucelne vynalozené a zdokumentované naklady na vypracovanie navrhu
uskuto€nenia zmeny.

6. Poskytovatel do desiatich (10) Dni od obdrzania ziadosti o predlozenie navrhu
uskutoCnenia zmeny predlozi Poskytovatel Dozoru navrh uskutoCnenia zmeny alebo
oznamenie (s uvedenim odévodneného vysvetlenia), Ze nie je schopny v€as zabezpedit
vypracovanie navrhu zmeny alebo ze taka zmena nie je uskutoCnitelna alebo nie je
vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie ucelu Zmluvy podla Preambuly tejto
Zmluvy a Clanku II., bodu 2. tejto Zmluvy alebo poskytnuté zaruky a garancie Uspor
energii.

7. Ak si vyZaduje vypracovanie navrhu uskuto€nenia zmeny preukazatelne dlhSiu dobu ako
desat (10) Dni, oznami to Poskytovatel bezodkladne Dozoru.

8. Po obdrzani navrhu uskutoCnenia zmeny alebo oznamenia Poskytovatela o
neuskutoCnitelnosti alebo nevhodnosti zmeny Prijimatel prostrednictvom Dozora zrusi,
zmeni alebo potvrdi (predlozenim navrhu dodatku k tejto zmluve) navrh uskutoCnenia
zmeny. Ak bude Prijimatel trvat na uskutoCneni neuskutoCnitelnej alebo nevhodne;j
zmeny napriek upozorneniu Poskytovatela, nezodpoveda Poskytovatel za negativne
ovplyvnenie poskytnutych zaruk a garancii uspor energie podla tejto zmluvy.

9. Navrh uskuto€nenia zmeny bude obsahovat nasledujuce udaje:
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9.1 popis a rozsah navrhovanych uprav zmluvy a vecnych zmien, ktoré je treba
uskuto&nit, Casovy rozvrh a postup ich uskuto€nenia a dalSie suvisiace podmienky
ich plnenia,

9.2 navrh Poskytovatela na ocenenie zmeny.

10. Kazdy navrh uskuto€nenia zmeny, musi zodpovedajucim spésobom navrhnat Gpravu
rozsahu a podmienok plnenia tejto Zmluvy tak, aby tieto aj po uprave zabezpecovali ucel
tejto Zmluvy podla Preambuly Zmluvy a Clanku I1., bodu 2. tejto Zmluvy.

11. Ak je niektory z udajov v navrhu uskuto&nenia Zmeny chybny alebo neuplny, alebo, ak ma
Prijimatel alebo Dozor k navrhu uskutoénenia Zmeny iné pripomienky, je Prijimatel
prostrednictvom Dozoru opravneni ho vratit Poskytovatelovi bezodkladne na vykonanie
opravy, doplnenia alebo prepracovania. Poskytovatel je v takom pripade povinny
bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany navrh uskutoCnenia
Zmeny.

12. Kym sa Zmluvné strany nedohodnu na Zmene a neuzatvoria dodatok, je Poskytovatel
povinny pokracovat v plneni Zmluvy v existujucom rozsahu a podmienkach.

13. V pripade, ak navrh na uskuto&nenie Zmeny si vyZaduje zmenu stavby pred dokonéenim
v zmysle stavebného povolenia, Poskytovatel je povinny zabezpe it prislusné zmeny
stavebného povolenia tak, aby tym nebol naruSeny Harmonogram prac a Lehota
Modernizacie, priCom Prijimatel mu za tymto ucelom poskytne nevyhnutnu suéinnost pri
postupe voci organom verejnej spravy a uradom.

Clanok XI.
Poistenie
1. Prijimatel sa zavazuje na vlastné naklady poistit Nové technické vybavenie pocas
platnosti tejto Zmluvy na primeranu vysku, najmenej véak na hodnoty podfa Clanku VIII.,
bodu 1.1 tejto Zmluvy. Poistenie sa musi vztahovat aj na pripady poSkodenia a zniCenia
vplyvom Zivelnej udalosti, a to bez obmedzenia. Prijimatel sa zavazuje poistné dokumenty
predlozit bezodkladne na vyzvu Poskytovatela, najskér vSak Driom zacatia.

Clanok XIl.
Postupenie Zmluvy
1. Ziadna zo Zmluvnych strdn nemdze postupit Ziadne zo svojich prav a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej
strany, okrem prava Poskytovatela postupit pohladavky bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Prijimatela. Postupenie pohladavky podla predchadzajucej vety
nesmie ovplyvnit Splatkovy kalendar uvedeny v Prilohe ¢&. 6 tejto Zmluvy.

Clanok XilI.
Porusenie zavazkov a ukonéenie Zmluvy

1. Zmluvné strany suhlasia, ze tato Zmluva je dlhodobou zmluvou a pokial nebude
pred€asne ukon&ena, trva az do splnenia zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy oboma
Zmluvnymi stranami. Maximalna dizka zmluvného vztahu je jednosto osemdesiat Sest
mesiacov od ucinnosti Zmluvy.

2. Kazda zo Zmluvnych stran ma pravo pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade
podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
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3. Poskytovatel ma vSak pravo od tejto Zmluvy odstupit aj v pripade:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

ak je Technické vybavenie znacne poSkodené alebo zni€ené a nie je Prijimatelom
v primeranej lehote zodpovedajucej rozsahu a charakteru poskodenia alebo
zniCenia opravené alebo Uplne nahradené,

ak sa podstatne zmenilo uzivanie Budovy a / alebo sa podstatne zmenila spotreba
energie v porovnani so stavom v ¢ase vydania Podkladov, a to z dévodov ktoré
nespocCivaju v realizacii Projektu alebo jeho ¢asti,

ak sa Prijimatel omeska viacej ako 45 dni s akoukolvek platbou jeho zavazkov
podla Clanku VIII. Zmluvy,

ak su zahajené akékolvek sudne kroky tykajuce sa konkurzu alebo vyrovnania,
platobnej neschopnosti Prijimatela alebo podobné pravne kroky,

ak Prijimatel napriek upozorneniu a vyzve Poskytovatela neposkytne
Poskytovatelovi suc€innost vyzadovanu podla Zmluvy alebo odmietne poskytnat
sucinnost.

Prijimatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

sU zahajené akékolvek sudne kroky proti Poskytovatelovi tykajuce sa konkurzu
alebo vyrovnania, platobnej neschopnosti alebo podobné pravne kroky,

v Case uzavretia tejto Zmluvy existoval dévod na vylu€enie dodavatela pre
nesplnenie podmienky uc€asti podfa § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani,

ak tato Zmluva nemala byt uzavretd s dodavatelom v suvislosti so zavaznym
poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurdpskej unie, o
ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej Unie v sulade so Zmluvou o fungovani
Eurdpskej unie,

ak Slovenska republika porusila povinnost vyplyvajucu z pravne zavazného aktu
Eurdpskej unie z dévodu, ze Prijimatel porusi povinnost vyplyvajucu z tohto pravne
zavazného aktu, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurépskej Unie v sulade so Zmluvou
o fungovani Eurépskej unie,

ak Poskytovatel nebol v Case uzavretia tejto Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora,
z dévodu podstatného poruSenia Zmluvy, ktoré je v tejto Zmluve uvedené,

z inych dévodov stanovenych pravny poriadkom Slovenskej republiky.

Clanok XIV.
Zodpovednost’ za Skodu a nahrada Skody

1. Poskytovatel zodpoveda za akukolvek Skodu vzniknutu Prijimateflovi v désledku poruseni
povinnosti Poskytovatefla v zmysle tejto Zmluvy alebo v dosledku vzniku situacii, u ktorych
je to v zmluve explicitne vyjadrené (napr. v zmysle Clanku VII., bodu 1.7 tejto Zmluvy).

Poskytovatel odSkodni a ochrani Prijimatela proti a od vSetkych narokov, 8kéd, strat a

nakladov (vratane pravnych poplatkov a nakladov) v suvislosti s:

2.1

2.2

Telesnym urazom, ochorenim, chorobou alebo smrtou ktorejkofvek osoby,
jednoznacne vyplyvajucej z, alebo pocas alebo z dévodu vypracovania Detailnej
Specifikacie technického rieSenia, realizacie Modernizacie a odstranenia vad
Modernizacie pokial ju nemozno pripisat akejkolvek nedbanlivosti, umyselnému
¢inu alebo poruseniu tejto Zmluvy Prijimatelfom;

PoSkodenim alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutefného alebo osobného v
rozsahu vakom také poskodenie alebo strata:

2.2.1. vyplyva z alebo poc€as alebo z dévodu vypracovania Detailnej Specifikacie

technického rieSenia, realizacie Modernizacie a
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2.2.2. da sa pripisat akejkolvek nedbanlivosti, umyselnému ¢&inu alebo poruseniu
tejto Zmluvy Poskytovatelom, jeho Subdodavatelmi alebo inou osobou
priamo alebo nepriamo zamestnavanou kymkolvek z nich.

3. Prijimatel odSkodni a ochrani Poskytovatela a jeho Subdodavatelov pred vSetkymi
narokmi, Skodami, stratami a nakladmi (vratane pravnych poplatkov a nakladov)
suvisiacimi s telesnym Urazom, ochorenim, chorobou alebo smrtou, ktoré je mozné
pripisat akejkolvek nedbanlivosti, umyselnému ¢&inu alebo poruSeniu tejto Zmluvy
Prijimatelom.

4. Narok na nahradu Skody nevylu€uje pravo Prijimatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade
s podmienkami Zmluvy.

5. Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloZena Prijimatelovi zo strany
organov verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za poruSenia akychkolvek
povinnosti suvisiacich splnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost Poskytovatel.

6. Poskytovatel odSkodni a ochrani Prijimatela pred kazdym dalSim narokom, ktory vznikne
z alebo v suvislosti s vyhotovenim Detailnej Specifikacie technického rieSenia, realizaciou
Modernizacie, pouzivanim Modernizovaného technického vybavenia.

Clanok XV.
Ochrana informacii

1. Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach, pouzivat
Déverné informacie vyluéne na ucely plnenia tejto Zmluvy, neposkytnut a nespristupnit
Déverné informacie tretim osobam a prijat v3etky potrebné opatrenia na ochranu a
zabezpecenie Dovernych informacii pred ich zverejnenim alebo poskytnutim tretej osobe.
Toto ustanovenie sa nebude vztahovat na poskytnutie informacii v pripade, ak:

1.1 ide o zverejnenie samotného textu tejto Zmluvy z dévodu transparentnosti,

1.2 to bude potrebné pre plnenie jej povinnosti a / alebo pre vykon jej prav zo
zavazkoveho vztahu z tejto Zmluvy alebo zo zavazkového vztahu vzniknutého v
suvislosti s touto Zmluvou alebo ak zverejnenie a spristupnenie skuto¢nosti,
informacii a udajov tretim osobam, bude vyZzadované platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky,

1.3 ak na to bude povinna podla vSeobecne zavazného pravneho predpisu alebo
podla vykonatelného rozhodnutia, opatrenia alebo vyzvy prislusného organu
verejnej moci,

1.4 ak to bude potrebné v sudnych, rozhodcovskych, spravnych a inych obdobnych
konaniach,

1.5 ak tretou osobou bude pravny zastupca, auditor alebo danovy poradca Zmluvnej
strany, ktory zaroven vo vztahu k poskytnutym alebo spristupnenym informaciam
bude mat zakonom uloZzenu povinnost zachovavania mi¢anlivosti,

1.6 ak tretou osobou bude osoba, ktora ma vo vztahu k Poskytovatelovi postavenie
Ovladajucej osoby podfa § 66 a 66a Obchodného zakonnika.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze obsah Zmluvy, vratane obsahu vSetkych jej priloh, je
verejny a nevztahuju sa nan ustanovenia o ochrane informacii ako ustanovuje bod 1.
tohto ¢lanku Zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti, informacie ktoré boli pouzité za u¢elom
uzatvorenia Zmluvy, vratane jej priloh, sa nadalej povazuju za Déverné informacie, pokial
nevyplyvaju zo Zmluvy a jej priloh.

Clanok XVI.
Komunikacia a opravnené osoby
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Zmluvné strany urcuju, na uéely vzajomnej komunikacie pre ucely plnenia Zmluvy,
nasledovné kontaktné osoby:

Za Prijimatela:
Vo veciach technickych:

Email:

Telefon:

Mobil:

Vo veciach zmluvnych:
Email:
Telefén:

Mobil:

Predstavitel Poskytovatefa:

Vo veciach technickych:
Email:
Telefén:

Vo veciach zmluvnych:
Email:

Telefén:

Mobil:

Ing. Ingrid KMETOVA

Ing. Vladimira TROJANOVA
Ing. arch. Miloslav SIMANEK
ingrid.kmetova@novaky.sk
vladimira.trojanova@novaky.sk
vladiimir.simanek@novaky.sk
421 46 512 1532

421 46 512 1528

42146 512 1518

421 940 636 400

421 940 636 399

421 940 636 387

RNDr. Daniel DANIS
novaky@novaky.skl

421 46 512 1511

421 46 546 1234

421 902 986 385

Clanok XVII.

Pravo dusevného vlastnictva k Projektu

Ak by Projekt alebo akakolvek jeho &ast bola predmetom ochrany priemyselného alebo
iného duSevného vlastnictva, pokial nie je uvedené inak, Poskytovatel Prijimateflovi pre
ucely uzivania, prevadzky, udrzby a zmeny Projektu, udeluje nevyhradnu, uzemim
Slovenskej republiky teritorialne obmedzenu, neprevoditelnu a asovo neobmedzenu
licenciu v ramci patentu alebo inych prav priemyselného vlastnictva vlastnenych
Poskytovatelom alebo tretou stranou, od ktorej Poskytovatel nadobudol pravo udefovat
licenciu.

Clanok XVIIl.

Vyssia moc
Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za CiastoCné alebo upIiné neplnenie
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy, a to v pripadoch, ked toto nepinenie bolo vysledkom
OVZ, za ktoru sa povazuje okolnost’:
1.1 ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,
1.2 proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit,
1.3 ktorej sa Zmluvna strana po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat

a ktoru nie je mozné podstatne pripisat druhej Zmluvnej strane.
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2. OVZ mbézu byt najma Zivelné pohromy, vojna, sabotaZz, teroristické akcie, blokada,
poziar, Strajk, epidémia a iné obdobné okolnosti. Rovnaké pravne nasledky méze mat
zmena vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pokial zasadnym spdsobom ovplyvni
plynulé pokraCovanie pravnych vztahov, zalozenych touto Zmluvou a nebude existovat
ekonomicky unosna alternativa.

3.  Strana dotknuta OVZ je povinna o tychto okolnostiach bezodkladne pisomne informovat
druhd Zmluvnu stranu a vyzvat' ju k rokovaniu. Na poziadanie predloZi Zmluvna strana,
odvolavajuca sa na OVZ druhej Zmluvnej strane dbéveryhodny dbékaz o takejto
skuto¢nosti.

4. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, pokracuju po vzniku OVZ v plneni svojich
zavazkov podla tejto Zmluvy, pokial je to rozumne mozné a budu hlfadat iné alternativne
prostriedky pre plnenie tejto Zmluvy, ktorym nebrania OVZ.

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost momentom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
ucinnost v den nasledujuci po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva je uzatvorena na dobu urcitu, ktora zac€ina plynut
driom podpisu Zmluvy Zmluvnymi stranami a konc&i uplynutim 15 roéného Obdobia
garancie (Etapa lll).

3.  Zmluva obsahuje upinu dohodu medzi Zmluvnymi stranami a Ziadne vyhlasenia, sfuby
alebo dohody, ktoré sa uzatvorili pred podpisanim tejto Zmluvy, nemenia dohody a
zavazky, ktoré su v nej zakotvené.

4.  Zmluva sa mdéze menit alebo dopifat’ iba prostrednictvom pisomnych dodatkov, ktoré
podpisali Zmluvné strany.

5.  VSetky dokumenty tvoriace Zmluvu je nutné vnimat ako vzajomne sa vysvetfujuce. Pre
Ucely interpretacie bude poradie zavaznosti nasledovné (zostupné poradie):

5.1 Zmluva.

5.2 Podklady.

5.3 Kiritéria na vyhodnotenie ponuk obsiahnuté v Ponuke Poskytovatefla.
5.4 Ponuka Poskytovatela.

5.5 Detailna Specifikacia technického rieSenia.

6. Prava a zavazky Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa riadia slovenskymi pravnymi
predpismi.

7.  Zmluvné strany pre pripad sporu majuci pévod v tejto Zmluve urCuju pravomoc a
prislusnost sudov Slovenskej republiky pre pravoplatné rozhodnutie predmetného
sporu, pricom pre rozhodnutie sa pouziju hmotnopravne a procesnopravne predpisy
platné v Slovenskej republike.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri vykone svojich prav a povinnosti podla Zmluvy sa budu
riadit podlfa principov Eurdopskeho Etického Koédexu pre Energy Performance
Contracting, ktorého znenie je zverejnené na stranke http://www.apes-sk.eu/eticky-
kodex/ (priloha €. 8 tejto Zmluvy).

9. Nasledovné prilohy tvoria neoddelitelnu sucast Zmluvy:

Priloha €. 1 Opis su€asného stavu [bude predlozené pred podpisom Zmluvy — priloha
¢. 1 Zmluvy je zhodna s prilohou ¢. 4 tychto sutaznych podkladov]

Priloha &. 2 Garantované ro¢né uspory a Bilancia Uspor a platieb [predlozi uchadzac¢ v
Casti ponuky oznacenej ako ,Kritéria“|
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Priloha &. 3 Harmonogram prac [predloZi uchadzaé v Casti ponuky oznalenej ako
,Ostatné”|

Priloha €. 4 Rozsah Modernizacie [predlozi uchadzac¢ v ¢asti ponuky oznacenej ako
,Ostatné”|

Priloha &. 5 Sluzby [predloZi uchadzaé v ¢asti ponuky oznacenej ako ,Ostatné’|

Priloha &. 6 Splatkovy kalendar [predlozi uchadza¢ v casti ponuky oznacenej ako
LKritéria“]

Priloha 6. 7 Subdodavatelia / Cestné vyhlasenie Poskytovatela [predloZi uspesny
uchadzac pred podpisom Zmluvy]

Priloha &. 8 Eticky kddex [bude doplneny verejnym obstaravatelom pred podpisom
Zmluvy]

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, Ze znenie
Zmluvy je urcité a zrozumitelné, ze obsah Zmluvy je v sulade s ich skutoCnou a
slobodnou vélou a na ddékaz vysSie uvedeného Zmluvné strany tuto Zmluvu podpisuju.

V Novakoch, dna V , dnia

RNDr. Daniel DANIS
primator
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Priloha &islo 1. k Zmluve
o garantovanej energetickej sluzbe — Opis su¢asného stavu

[zhodna s prilohou ¢&. 8 a 9 sutazZnych podkladov]
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Priloha Cislo 2. k Zmluve
o garantovanej energetickej sluzbe - Garantované ro¢né uspory a Bilancia Uspor a platieb

Garantované uspory

Clanok I.

Vypocet skutoénych roénych uspor energie
Poskytovatel vypoé&ita skutoéné roéné uspory energie. Uspory budu kalkulované 1 krat roéne
(a pre interné udely a operativne riadenie prevadzky 1 krat mesacéne pocas Usporovej periddy
s tym, Ze vypocitanie vySky uspory energie sa vykona za obdobie Siestich (6) a obdobie
dvanastich (12) kalendarnych mesiacov od prechodu do Usporovej periéde) ako rozdiel
spotreby v zakladnej periode a skutocnej spotreby, upravenej podla klimatickych podmienok
(denno-stupriov) a vyuZitia kapacit v priebehu jednotlivych Roénych usporovych period.
Tento vypocet sa bude vykonavat v dohodnutych zakladnych jednotkach :
Spotreba zemného plynu — [kWh]
Spotreba elektriny — [kWh]

Jednotlivé formy sa v priestoroch Prijimatela spotrebovavaju na nasledovné ucely:

— Zemny plyn (ZP) sa v priestoroch Prijimatefa spotrebovava na vyrobu tepla pre
teplovodné vykurovanie (VYK) a dohrev vzduchu vo vzduchotechnickej rekuperaénej
jednotke, Elektrina (EE) vyrobena z fotovoltickej elektrarne (FVE) je ur€ena na viastnu
spotrebu rieSeného objektu.

ZDROJE UDAJOV

1. Udaje o skutoénej spotrebe zemného plynu (v m®) sa budd ziskavat odpodtom z
plynomeru — fakturaCny plynomer Dom sluZieb mesta Novaky. Celkové skutoéné uspory
zemného plynu v prisluSnej roénej usporovej peridde sa vypocitaju podfa nasledovného
vztahu:

QS = je skuto€ne namerana spotreba plynu (kWh).

1.1 Vypocet skuto€nych uspor plynu na vyrobu tepla:

Udaj o spotrebe plynu na vyrobu tepla bude upraveny podla poveternostnych podmienok v
danej Ro¢nej usporovej periode denno-stupriovou metodou.

D20 =d. (ti - tes) (°D)
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kde D20 - pocet denno-stupfiov, pri poZadovanej vnutornej teplote 20°C (°D),

d - pocet vykurovacich dni (. j. dni s priemernou vonkajSou teplotou t < 13°C),
ti - pozadovana vnutorna teplota v miestnosti (20°C) (°C),
tes - stredna vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi (°C).

potom celkova ro¢na spotreba plynu v prislusnej Ro¢nej Usporovej periode bude pre objekt
upravena nasledovne:
QAuk = QMuk . (DB / Du) (kWh)
kde: QAuk - spotreba plynu na vyrobu tepla upravena podla poveternostnych
podmienok denno-stupfiovou metdédou v Rocnej usporovej peridde (kWh),
QMuk - celkova ro¢na spotreba plynu na vyrobu tepla (kWh),
Du - denno-stupne v prisluchajucej Roénej usporovej periode (°D),
DB - denno-stupne v zakladnej periéde (°D).

Odpoéty budu realizované kazdy mesiac pocas Usporovej periddy, priom budd pisomne
odsuhlasené a poskytnuté Prijimatelom. Za spravnost odpocitanych a poskytnutych udajov
zodpoveda Prijimatel.

1.2 Prepocet skutocnej spotreby zemného plynu (v m?) na zakladnu jednotku (kWh) sa
bude realizovat na zaklade udajov z faktur ato: (priemerné spalovacie teplo objemové v
kWh.m-?) od dodavatela plynu.

1.3 Skuto€na uspora plynu na vyrobu tepla bude vypocitana nasledovne:
QSuk = QBuk — QAuk (kWh)
kde: QSuk - skuto€né ro€né uspory tepla v prislusnej Ro¢nej usporovej periéde
(kWh),
QBuk - spotreba plynu na vyrobu tepla v zakladnej periode (kWh).
QAuUK - spotreba plynu na vyrobu tepla upravena podfa poveternostnych
podmienok denno-stupfiovou metédou v Rocnej usporovej peridde
(kWh).

1.4 Celkova ro¢na spotreba zemného plynu na vykurovanie bude zistena nasledovne:
QM,VYKZP = QMZP (kWh)

kde: QM,VYKZP - celkova ro¢na spotreba zemného plynu na vykurovanie (kWh),
QMZP - celkova namerana ro¢na spotreba zemného plynu (kWh),

1.5 Udaje o skutodnej spotrebe elektriny v budove Dom sluZieb mesta Novaky sa budu
ziskavat odpoétom fakturaéného elektromera pre Dom sluzieb (zdroj udajov pre veli€inu
Qu,psFF), kazdy mesiac podas Usporovej periédy, pricom budu pisomne odsuhlasené a
poskytnuté Prijimatelom. Za spravnost odpocitanych a poskytnutych udajov zodpoveda
Prijimatel. Poskytovatel ma pravo priebezného odpoc&tu meracieho zariadenia.

1.6 Klimatické udaje sa budu ziskavat z databazy Slovenského hydrometeorologického
ustavu a jeho najblizSej stanice PRIEVIDZA (zdroj udajov pre veliinu tes).

1.2 VYPOCET SKUTOCNYCH CELKOVYCH ROCNYCH USPOR ZEMNEHO PLYNU
Celkové skutoCné ro¢né Uspory zemného plynu v prislusnej roénej Usporovej periéde v budove
Dom sluzieb mesta Novaky sa vypocitaju podla nasledovného vztahu:

Qs?® = Qs yvk?® + Qs (KWh)

kde: Q% - celkové skutocné ro¢né uspory zemného plynu (kWh),
Qs vvi?” - skuto&né roéné aspory zemného plynu na vykurovani (kWh),
Qs v - skuto&né ro¢né Uspory zemného plynu na ohrev teplej vody
(KWh).

2.1.1 VypocCet skuto€nych uspor zemného plynu na vykurovanie
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Udaj o spotrebe zemného plynu na vyrobu tepla pre vykurovanie objektu Dom sluZieb
mesta Novaky bude upraveny podra klimatickych podmienok v danej Ro¢nej usporovej periéde
denno-stupriovou metédou:

D20 =d. (ti - tes) (°D)

kde: D20 - pocet denno-stupfiov, pri poZzadovanej vnutornej teplote 20 °C
(°D),
d - pocet vykurovacich dni (. j. dni s priemernou vonkajSou
teplotou d=242
t<18 °C),
ti - pozadovana vnutorna teplota v miestnosti (20 °C) (°C),
tes - stredna vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi (°C).

Celkova ro¢na spotreba zemného plynu na vykurovanie v prisluSnej Ro¢nej Usporovej periéde
bude upravena nasledovne:
Qavvk?® = QM,VYKZP . (D20,s / D20,,) (kWh)
kde: Qavvk® - spotreba zemného plynu na vykurovanie upravena podla
poveternostnych podmienok denno-stupriovou metédou v
Roc¢nej usporovej periode (kWh),

Qumvyk?” - celkova ro¢na spotreba zemného plynu na vykurovanie (kWh),
Da - denno-stupne v prislichajucej Rocnej usporovej periéde (°D),
Ds - denno-stupne v zakladnej periode (°D).

Skuto&na uspora zemného plynu na vykurovani v prislusnej Ro¢nej usporovej periode bude
vypocitana nasledovne:
Qs vvk™ = Qeyvvk® — Qavyk®® (kWh)

kde:  Qswvk®” - skuto&né roéné uspory zemného plynu na vykurovani (kWh),
Qsvvk?” - spotreba zemného plynu na vykurovanie v zakladnej periéde
(kWh),
Qavyk?® - spotreba zemného plynu na vykurovanie upravena podla

klimatickych podmienok denno-stupriovou metédou v Ro¢nej
usporovej periode (kWh).

Clanok II.
Garantované roéné uspory,
vypocet finanénej vysSky vypadku uspor

21 GARANTOVANE ROCNE USPORY

Celkova vyska Garantovanych ro¢nych uspor (Qg) za cely areal spolu predstavuje:

Qg = Xxx xxx,xx EUR bez DPH ro&ne [Prilohu €. 2 Zmluvy s vyplnenym udajom o Celkovej
vysSke Garantovanych ro€nych uspor (Qg) za cely areal spolu predlozi uchadzac v €asti ponuky
oznacenej ako ,Kritéria“].

Uspory su prepoditané hore uvedenym vypoétom, ktory vychadza z udajov poskytnutych
Prijimatefom vzhladom na zakladnu periédu - definovanu v Cl. 3 tejto Prilohy.

2.2 VYPOCET VYPADKU USPOR
Ak hodnota rozdielu:
Qs — Qec < 0 znamena to Vypadok uspor (EUR)

kde: Qs - celkové skutoCné uspory v prislusnej RoCnej usporovej peridde
(EUR bez DPH),
Qc - garantované ro¢né uspory (EUR bez DPH).

2.3 VYPOCET PREBYTKU USPOR
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Ak hodnota rozdielu:
Qs — Q¢ > 0 znamena to Prebytok uspor (EUR)

kde: Qs - celkové skuto€né uspory v prislusnej Ro¢nej usporovej peridde
(EUR bez DPH),
Qe - garantované ro¢né uspory (EUR bez DPH).
Clanok II.

Specifikacia podmienok a spotreby energie v
zakladnej periéde a usporovej peridéde

3.1  ZAKLADNA PERIODA
Ako zakladna hodnota pre vyhodnocovanie dosiahnutia Uspor je povazovany rok 2016.

3.2 SPOTREBY V ZAKLADNEJ PERIODE
Nasledujuce Udaje o spotrebach energii a skutkovom stave prevadzky vykurovania (VYK) a
prevadzky budovy (PB) Prijimatela v zakladnej periéde boli poskytnuté Prijimatelom. Spotreba
energie na vykurovanie v budove je nasledovné:
Vykurovanie (VYK) (teplo):
Qsg,vvk?® = 247.464,00 kWh
Qs,vvk?” - spotreba zemného plynu na vykurovanie v zakladnej peridde
(rok 2016) vypocet pri vykurovani celej budovy na 20 °C (kWh).

3.3 CENY V ZAKLADNEJ PERIODE
Ceny v zakladnej periody su stanovené ako priemerné ceny vybranych foriem energie v areali:
Cg'EPLO = 0,084 EUR/KWh

Cg'EPLO - celkovéa priemerna roéna cena nakupovaného tepla
bez DPH v zakladnej peridde,
CsFE = 0,107 EUR/kWh
CefF - celkova priemerna ro¢na cena nakupovanej elektriny bez DPH v zakladnej
peridde,
Cs®® = 0,045 EUR/kWh
Cg®® - celkova priemerna roCna cena nakupovaného zemného plynu bez DPH v

zakladnej periode.

3.4  KLIMATICKE PODMIENKY V ZAKLADNEJ PERIODE

Klimatické podmienky su vyjadrené pomocou denno-stupriov pre priemernu vnutornu teplotu
20 °C:

D208 = 3870 °D

D20,z - denno-stupne v zakladnej periode (°D).

3.6 VYPOCTOVE VNUTORNE TEPLOTY VO VYKUROVANYCH MIESTNOSTIACH
Vyhlaska €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon NR SR €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
stanovuje v tabulke €. 1 vstupné udaje suvisiace s normalizovanym spésobom vyuzZivania
budov. V tabulke je vnutorna pozadovana teplota v zime pre typ budovy prenajom obchodnych
priestorov stanovena na 20 C, ktora bude vychodiskova pre vypocet denno-stupriov v
Usporovej periéde.

ti (°C) = 20 °C

ti(°C) - priemerna vnutorna teplota pre vypocet denno-stupnov v

Usporovej peridde.
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V platnej norme STN-EN 12 831 su v tabulke NA.2 preddefinované hodnoty vnutornej
vypoctovej teploty ti (°C) pre typy priestorov v budove Prijimatela uvedené v nasledovhom
Cleneni:

Administrativne budovy

kancelarie 20°C
hlavné schodistia 15°C
vykurované vedlajSie miestnosti (chodby, schody, WC) 15 °C
vykurované vedlajSie schodistia 10 °C

Teploty vonkajsieho vzduchu v zakladnej peridde (rok 2016), ako aj v Usporovej periéde budu
pouzité z databazy Slovenského hydrometeorologického Ustavu a jeho najblizSej stanice
k budove Dom sluzieb mesta Novaky v Prievidzi.

V&etky Gdaje poskytnuté Prijimatelom a uvedené v tomto Clanku maju priamy vplyv na vypodet
Garantovanych ro¢nych uUspor. Z tohto dévodu si Poskytovatel vyhradzuje pravo prispdsobit
vySku Garantovanych roénych uspor, ako aj hodnoty zakladnej periddy v pripade zistenia
vyznamnej$ich nezrovnalosti poskytnutych udajov podas Usporovej periody vzhladom k
zakladnej peridde.

Clanok IV.
Stanovenie a vyhodnotenie Dodatoénych uspor

41 CHARAKTER DODATOCNYCH USPOR

DodatoCné uspory su uspory na spotrebe energie a uspory na dalSich prevadzkovych a
administrativnych nakladoch a poplatkoch vyplyvajuce z realizacie opatreni. Pri Dodatocnych
usporach Poskytovatel vytvara realizaciou opatreni predpoklady pre dosahovanie uspor, ale
nema priamu kontrolu nad ich dosiahnutim.

42 DODATOCNE USPORY UVAZOVANE V PROJEKTE

V projekte su uvazované nasledovné druhy Dodato¢nych uspor:
= Uspory na nakupe elektriny vyplyvajtice z instalacie fotovoltickych &lankov.
= Uspory nékladov na opravy a udrzbu.

4.3 URCENIE OBJEMU DODATOCNYCH USPOR

Roény objem DodatoCnych Uspor bude stanoveny ako sucet objemov jednotlivych druhov
Dodatoénych uspor stanovenych podfla nasledovnych bodov:

431 USPORY NA NAKUPE ELEKTRINY VYPLYVAJUCE Z INSTALACIE
FOTOVOLTICKYCH CLANKOV

Ro¢ny objem Dodato€nych uspor na nakupe elektriny vyplyvajucich z instalacie fotovoltickych
¢lankov (FVE) bude stanoveny ako sucin uvazovanej vyroby elektriny z FVE v kWh a
priemernej ceny elektriny v roku 2016 (0,107 EUR/kWh bez DPH). UvaZovana vyroba elektriny
sa ur¢i ak sucin instalovaného vykonu FVE (v kWp) navrhnutého Poskytovatefom v jeho
ponuke a priemernej doby slneéného svitu na Slovensku (1000 hod).

4.3.2 USPORY NAKLADOV NA OPRAVY A UDRZBU

Roény objem Dodato&nych uspor na nakladoch na opravy a udrzbu budovy Dom sluzieb
mesta Novaky je stanoveny Prijimatefom v sume 2.500,00 EUR bez DPH/rok.

44 OVEROVANIE OBJEMU DODATOCNYCH USPOR POCAS ROCNYCH
USPOROVYCH PERIOD
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Skutoéne dosiahnuty objem Dodatoénych uspor v kazdej ro€nej usporovej periode bude
stanoveny ako sucet skutocne dosiahnutych objemov jednotlivych druhov Dodatoénych uspor
stanovenych podla nasledovnych bodov:
441 USPORY NA NAKUPE ELEKTRINY VYPLYVAJUCE Z INSTALACIE
FOTOVOLTICKYCH CLANKOV
Overenie skuto¢ne dosiahnutého objemu Dodatocnych Uspor na nakupe elektriny
vyplyvajucich z instalacie fotovoltickych ¢lankov (FVE) bude spodivat v overeni skutoného
indtalovaného vykonu nainstalovanych FVE podla ich Stitkovych udajov po ich uvedeni do
prevadzky. Na zaklade takto zisteného skutocného inStalovaného vykonu FVE bude skuto¢ne
dosiahnuty objem Uspor na nakupe elektriny vy€isleny podla postupu uvedeného v bode 4.3.1.
Overenie skutocného dosiahnutého objemu Dodatoénych uspor podla tohto bodu bude
vykonané jednorazovo po uvedeni FVE do prevadzky a bude platné pocas vSetkych ro¢nych
usporovych period.
4.4.2 USPORY NAKLADOV NA OPRAVY A UDRZBU

Objem Dodatoénych uspor na nakladoch na opravy a udrzbu budovy Dom sluZieb
mesta Novaky podla bodu 4.3.2 nebude predmetom overovania. Overenie skuto¢ného
dosiahnutého objemu Dodato¢nych uspor podfa tohto bodu bude vykonané jednorazovo po
vykonanych stavebnych uprav a bude platné poc€as vSetkych roénych usporovych period.

Priloha ¢€.3 k Zmluve
o garantovanej energetickej sluzbe - Harmonogram prac

OBDOBIE ZHOTOVOVANIA (HARMONOGRAM PRAC)

Doba realizécie zmluvy bude max. 186 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvy v
nasledujucich ¢asovych usekoch:

a) realizacia energetickych opatreni (uskutoCnenia stavebnych prac [zateplenie
obvodovej stany, zateplenie strechy, vymena otvorovych konstrukcii (okna, dvere) a
ostatné stavebné prace] najneskér do Siestich (6) mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
zmluvy a odporucané technologické upravy [novy zdroj tepla, nové rozvody
vykurovania, nové vykurovacie telesa, nova VZT rekuperacna jednotka, nové rozvody
vzduchotechniky a nové vzduchotechnické distribu¢né elementy, zabezpelenie
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komplexného systému merania a regulacie vykurovacieho a vzduchotechnického
systému a ostatné energetické sluzby]) najneskdér do piatich (5) mesiacov od
nadobudnutia U&innosti zmluvy, pri€¢om celkova doba odstavenia budovy Domu sluzieb
z prevadzky nesmie byt dlhSia ako Sest (6) mesiacov,

vybudovanie fotovoltickej elektrarne so SpiCkovym elektrickym vykonom minimalne
9,80 kWp a maximalne 10,00 kWp do troch (3) mesiacov od ucinnosti zmluvy,
realizacia vSetkych opatreni na zvySenie energetickej efektivnosti Domu sluzieb mesta
Novaky a uvedenie modernizovaného systému do uZivania najneskor do Siestich (6)
mesiacov od nadobudnutia u€innosti zmluvy,

doba poskytovania sluzieb tykajucich sa riadenia zvySenia energetickej efektivnosti,
Specifikovanych v Prilohe ¢. 5 Navrhu Zmluvy a realizacia inych stavebnych,
montaznych a udrzbarskych €innosti $pecifikovanych v sutaznych podkladoch vratanie
poskytovani energetickych sluzieb je stanovena na jednostoosemdesiat (180)
mesiacov od ukonc&enia €innosti uvedenych v bode a) a b) tohto ¢lanku.

Uvedené terminy platia za predpokladu, ze potrebné stavebné povolenie bude vydané do troch
mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvy. V opaénom pripade sa termin podla pism. a) a

b) uvedeny vys8ie adekvatne posuva o dobu potrebnu na vydanie stavebného
povolenia.
Priloha ¢.4 k Zmluve
o garantovanej energetickej sluzbe - Rozsah Modernizacie
ROZSAH MODERNIZACIE
Objekt Minimalne poziadavky Podrobna Specifikacia rozsahu
modernizacie (vyplni uchadzag)
Technologické - novy zdroj tepla,
Upravy - _noveé rozvody vykurovania,
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nové vykurovacie telesa,

nova VZT rekuperaéna jednotka, nové
rozvody vzduchotechniky a nové
vzduchotechnické distribu¢né elementy,

Systém merania

zabezpeCenie komplexného systému
merania a regulacie vykurovacieho a
vzduchotechnického systému,

ostatné energetické sluzby

Fotovolticka
elektraren

vybudovanie fotovoltickej elektrarne
(FVE) so $pickovym  elektrickym
vykonom minimalne 9,80 kWp a
maximalne 10,00 kWp na streche budovy
Dom sluzieb mesta Novaky na juznej
strane.

postupy pri inStalacii a prevadzka FVE
musia byt riadené podla platného
legislativneho ramca a  pokynov
prislusnej distribu¢nej spolo€nosti v
sulade s pokynom na PROCES
PRIPOJENIA MALEHO ZDROJA DO 10
KW pre subjekt, ktory nepodnika v
energetike v zmysle § 4 ods. 4) Zakona
NR SR 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v
plathom zneni vykon FVE musi byt
vyvedeny do vybraného NN rozvadzaca,
celkové rocné mnozstvo vyrobenej
elektriny musi byt pouzité prioritne na
vlastnu spotrebu mesta Novaky.

Realiz4cia
energetickych
opatreni

zateplenie obvodovej stany, (mineralna
vina), U = 0,22 W/(m?.K)

zateplenie strechy, U = 0,10 W/(m?2.K)
vymena otvorovych konstrukcii,
pozadovany sucinitel prestupu tepla
prepocCitany na jednotku plochy

otvorovych konstrukci U = 0,90

W/(m2.K)

ostatné stavebné prace.
Vzduchotechnika a vybudovanie vzduchotechnickych

klimatizacia

zariadeni, (VZT rekuperaéna jednotka,
VZT rozvody, VZT distribuéné elementy,
splnenie  minimalnych  hygienickych
poziadaviek na kvalitu vzduchu a tepelnu
pohodu v objekte Dom sluzieb mesta
Novaky v zmysle platnych technickych
noriem.

Elektroinstalacia
Meranie a regulacia

RozSirenie elektroindtalacie na napajanie

meracich a riadiacich prvkov.

Regulacia vykurovacieho

a vzduchotechnického systému

= zabezpe€i moznost individualneho
vykurovania a vetrania kazdého
vnutorného priestoru - vykurovacej
zény - nezavisle na ostatnych,
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= umozni programovat priebeh dennych
teplét pre kazdu miestnost —
vykurovaciu zénu individualne, aby
bolo mozné v pripade no¢ného alebo
vikendového vyuZzitia priestoru
efektivne vykurovat samostatne iba
vyuzZivany priestor a nie priestory v
budove, ktoré su nevyuzivané,
umozni nastavenie vyuzitia jednotlivych
priestorov - pracovné teploty a dizku
pracovného €asu v tyZdennom rezime,
umozni jednorazoveé nastavenie vynimky
- zmeny nastaveného tyzdenného
rezimu- podfa datumu a hodiny
pozadovanej vynimky (prevadzka pocas
statnych sviatkov a pod.) bez nutnosti
menit nastaveny tyzdenny rezim,
inteligentnu prevadzku kazdej miestnosti
samostatne t. j. obsluha zada do systému
iba ¢as vyuzitia priestoru a pozadovanu
teplotu. Regulacia zabezpeci uspornu
mimopracovnu  teplotu a  predstih
vykurovania na zaciatku pracovnej doby
v zavislosti od aktualnych teplotnych
pomerov tak, aby bol dany priestor pri
meniacej sa vonkajsej teplote vykureny
na zaCiatku pozadovanej doby na
pozadovanu teplotu s pripustnou
toleranciou na zaciatku pracovnej doby
minus 1 az 2°C,
automatické prevetravanie kazdej
miestnosti samostatne podla aktualnej
vySky obsahu CO: s cielom udrziavat
platnd hygienicki normu CO2 alebo
pozadovanu vihkost v ovzdusi,
automatické prevetravanie kazdej
miestnosti samostatne podla aktualnej
vy8ky obsahu vihkosti s ciefom udrzZiavat
pozadovanu uroven vlhkosti Y
prevadzkach v so zvySenou vlhkostou,
bude spinat chod zdroja tepla,
obehového  Cerpadla, rekuperacnej
jednotky v pripade poziadavky na teplo a
vymenu vzduchu aspofi jednej =z
vykurovanych zon,
v automatickom reZzime bude podla
rozdielu  vonkajSej a referentnej
vnutornej teploty prepinat vetranie na
zimny (vetranie s rekuperaciou) a letny
(vetranie bez rekuperacie) rezim,
v lethom rezime zabezpeci automatické
ochladzovanie vnutornych priestorov
vetranim s vyuzitim potencialu chladného
vzduchu v exteriéri,
moznosti grafickej kontroly priebehu
vykurovacich teplét so zdznamom min
365 dni,
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- umozni nastavovanie ovladania
vykurovania a vetrania jednotlivym
uzivatefom pristupom cez internet bez
moznosti zasahovania do nastavenia
priestorov inych uZivatefov.

Monitoring spotreby | - pre realizovanie monitoringu spotreby
energie energie je potrebné zriadit energeticky
dispeding alebo miesto zberu
energetickych informacii a
vykonat inStalaciu alebo doplnenie

zariadeni na sledovanie vnutornych
teplét vo vSetkych vykurovanych a
vetranych miestnostiach

v objekte Dom sluZieb mesta Novaky.

Priloha €.5 k Zmluve
o garantovanej energetickej sluzbe — Sluzby
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SLUZBY TYKAJUCE SA RIADENIA MODERNIZACIE BUDOVY A MODERNIZOVANEHO

TECHNICKEHO VYBAVENIA

Poskytovatel zabezpeéi pocas celej Usporovej periody:

Monitorovanie a kontrolovanie spravnosti prevadzkovania opatreni na zvySenie
energetickej efektivnosti vo vSetkych dotknutych priestoroch budovy Dom sluzieb
mesta Novaky, tak aby bolo toto technické vybavenie prevadzkované riadne a s
odbornou starostlivostou.

Zabezpecenie, aby opatrenia na zvy3enie energetickej efektivnosti sa riadili podla
postupov a stratégii, vtom zmysle zabezpec€ovanie aj optimalneho nastavenia SW.
Poskytovanie, ak si verejny obstaravatel tuto sluzbu vyZiada, zaskolenie
zamestnancov Uradu pri praktickej c&innosti pri obsluhovani modernizovaného
technického vybavenia pevne spojenou s budovou max. 2x po spusteni systému.
Navrhovanie novych rieSeni na dalSie Uspory energie a / alebo napravnych opatreni
pre pripad, ze by sa o€akavané uspory nedosahovali.

Evidovanie spotreby energie.

Vykonavanie najmenej raz mesaéne pocas prvej Usporovej periédy vyhodnotenia
spotreby zemného plynu, resp. tepla, v priestoroch objektu a vyhodnotenia vyroby
elektriny vo fotovoltickej elektrarni.

Po ukoncéeni kazdej Ro¢nej usporovej periédy vypracovanie spravy o dosahovani
uspor podla Prilohy 1.

Poskytovatel je dostupny pocas celej Usporovej periddy na teleféne / e-maili a v pripade
zavaznejSich problémov s chodom / vykonnostou Modernizovaného objektu vratanie
technického vybavenia sa bez zbyto€ného meskania dostavi do objektu Prijimatela.
Poskytovatel bude vo veci riadenia a obsluhy Modernizovaného objektu vratanie technického
vybavenia vydavat pisomné aj ustne instrukcie.
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Priloha ¢.6 k Zmluve

o garantovanej energetickej sluzbe - Splatkovy kalendar

BILANCIA USPOR A PLATIEB, SPLATKOVY KALENDAR

Celkova Cena za Obdobie priprav (Etapa ) a | .cooveiiiiiiiieennn. €,
Obdobie modernizacie (Etapa Il) bez DPH je: SIOVOM: ..uviiiiiiiic e €
Cena Sluzieb % Obdobi garanci€, | ....ccecceeeeeeeeeeeienn. €,
Specifikovanych v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy, bez | SIovom: ........ccoooeeiiiiiiiiiiiiieeee e, €
DPH je:
Nasledujuca tabulka reprezentuje finanéné toky v jednotlivych rokoch, ceny su v EUR bez
DPH.
Rok Dodato¢né rocné Garantované roéné | Splatka ceny vratane Platba za sluzby
Uspory stanovené v Uspory stanovené v prirazky za poskytnuté v Obdobi
zmysle Clanku 4 zmysle Clankov 1 az 3 financovanie za garancie (Etapa Ill)
prilohy €. 2 Zmluvy prilohy €. 2 Zmluvy Obdobie priprav podrla Clanku VIil.
(v € bez DPH) (v € bez DPH) (Etapa I) a Obdobie bodu 1.4 Zmluvy
* modernizacie (Etapa (v € bez DPH)
Il) podla Clanku VIIl.
bodu 1.2 Zmluvy
(v € bez DPH)
**
a b c d
roéne kumula- | ro€ne kumula- | roéne kumula- | roéne kumula-
tivne tivne tivne tivne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* Uchadza€ sem zadava hodnoty koeficientu A2 (Objem Dodatoénych uspor) z €asti E. Kritéria na
hodnotenie ponuk tychto sutaznych podkladov na jednotlivé roky
** Uchadza€ sem zadava hodnoty koeficientu A1 (Objem Garantovanych uspor) z KAPITOLY F.
KRITERIA NA HODNOTENIE PONUK A SPOSOB ICH UPLATNENIA tychto sutaznych podkladov na
jednotlivé roky
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Harmonogram splatok ceny vratane prirazky za financovanie za Obdobie priprav (Etapa
1) a Obdobie modernizacie (Etapa Il) podla Clanku VIil., bodu 1.2 Zmluvy:

Por. €. splatky

Vy&ka splatky v EUR
bez DPH

Por. €. splatky

Vy&ka splatky v EUR
bez DPH

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

N N NSRS ENESISIE

30.

Prva splatka bude splatna 90 dni po Dni skon&enia, kazda dalSia ten isty kalendarny den o Sest
mesiacov neskoér (napr. 13. jun 2018, 13. december 2018, 13. jun 2019, 13. december 2019 a tak dalej
az po ukonc&enie splacania).
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Priloha €.7 k Zmluve
0 garantovanej energetickej sluzbe — Subdodavatelia / Vyjadrenie o neexistencii subdodavatelov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV A PODIEL SUBDODAVOK

Uchadzat:......cooeeeeeeeeeeeeee e , SO SIAIOM oo ACO: e, tymto vyhlasujem, ze v zakazke
zverejnené vo Vestniku Uradu pre Gradné publikovanie Eurdpskej tnie &islo 2017/S 222-461705 zo dfia 18.11.2017, Vestniku Uradu pre verejné
obstaravania Cislo 229/2017 zo dia 21.11.2017 pod znackou 16274 — MSS s predmetom zakazky: ZvySene energetickej efektivnosti objektu
Dom sluzieb v meste Novaky formou poskytnutia garantovanej energetickej sluzby, vyhlasenej verejnym obstaravatefom: Mesto Novaky:

a. nebudem vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpeéim sam’'.
b. budem vyuzivat subdodavky a na tento Gi¢el uvadzam?:

Poradové Subdodavaterl Kontaktna osoba Strucny opis casti zakazky, Podiel plnenia zmluvy v % Podiel plnenia zmluvy vo
Cislo (obchodné meno, | (meno a priezvisko, ktora bude predmetom vyjadreni finanénom vyjadreni v EUR
sidlo alebo miesto tel. Cislo, e-mail) subdodavky bez DPH

podnikania, ICO)

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu (prip. viacerych zastupcov) uchadzaca®
1 Nehodiace sa preciarknite

2 Pouzite kolkokrat je potrebne
3 V pripade Ucasti skupiny podpisané vSetkymi ¢lenmi skupiny (1. j. opravnenym zastupcom/zastupcami kazdého ¢lena skupiny).
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