Zmluva o dielo ¢, .............../ 2016

uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:
so sidlom:
zastipeny:

1CO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

BIC:

(d’alej v texte ako ,,objednavatel**)

Zhotovitel’:

so sidlom / miestom podnikania:
zapisany V:

zastipeny:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

(dalej v texte ako ,,zhotovitel™)

CL I - Zmluvné strany

Mesto Novaky

Nam. SNP 349/10, 972 71 Novaky
RNDr. Daniel Dani$

00318361

2021211775

VUB, a.s., Retailova pobocka Novaky
SK45 0200 0000 0000 1872 8382
SUBASKBX

CI. II - Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje riadne avcas, vypracovat pre objednavatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady, na vlastni zodpovednost' a nebezpecenstvo, ako aj plne
vsulade so sttaznymi podkladmi objednavatela predloZzenymi v ramci verejného
obstaravania, dielo s nazvom ,,Projektova dokumentacia na tirovni realiza¢ného projektu
vratane inZinieringu- Ulica Kuku¢inova“

(d’alej spolu v texte ako ,,dielo, resp. samostatne ako projektovda dokumentdcia*®). Rozsah
rieSenia projektu bude na parcelach: parcela registra ,,E* €. 730/1, 730/2, 730/8, parcela
registra ,,C* €., 136/1,136/2, 136/3,136/7, 137/1.

Parcela registra ,,E* ¢. 730/1, zapisana na liste vlastnictva ¢.3068, , druh pozemku zastavana
plocha, odovzdana mestu Novaky na zaklade protokolu ¢. 032004/2014-UVOP-U00070/1400
od Slovenského pozemkové fondu, Parcely registra ,,E* ¢. 730/2, 730/8 a Parcely registra ,,C*
¢., 136/1 (ostatné plochy ),136/2, 136/3, 136/7, 137/1(zastavané plochy a nadvoria) zapisané
na liste vlastnictva ¢.1

Vlastnikom je mesto Novaky vedenym Okresnym uradom Prievidza , Katastralnym odborom
pre k. 0. Novaky, okres Prievidza, obec Novaky. (d’alej v texte rekonstrukcia komunikécie,
ako ,,rekonstrukcia *).

Zhotovitel je povinny (kompletny rozsah predmetu zmluvy):



vypracovat’ prieskumy, rozbory komunikacie v rozsahu:

a) zabezpelit’ zameranie skutoného stavu — vyskopis, polohopis, zameranie sieti a
stromov, spracovanie dokumentacie skutocného stavu.

b) spracovat’ navrh rieSenia na zaklade posudenia stavu komunikacie a analyza sieti
V spolupraci s dotknutymi spravcami sieti a cenova kalkulacia predbezny finan¢ny
a ¢asovy odhad na rekonstrukciu.

C) vypracovat navrhovany spdsob rekonstrukcie s cenovou kalkulaciou predlozit’
Studiu rieSenia vratane pripadnych zmien pozadovanych a odsthlasenych
objednavatel'om.

. vypracovat’ §tudiu vratane rieSenia celkovej rekonstrukcie komunikacie a k tomu
prislichajuceho odvodnenia, osvetlenia, rieSenia sieti, nabehov dopravného
znacenia, pricom §tiudia musi obsahovat’ jasné definovanie realizacie rekonstrukcie,
a to vsetko podla poziadaviek objednévatela.

e  zaroven je potrebné aby projektant komunikoval s dotknutymi spravcami sieti, a
predlozil im poziadavky na nové priestorové umiestnenie cestného telesa , chodnika
a parkovacich miest

vypracovat Projektovii dokumenticiu na zaklade platnych STN, po schvaleni /na
zaklade pisomného suhlasu objedndvatelal $tidie objednavatelom, ako e realizacny
projekt stavebnej Casti aj vratane zapracovania prislusnych profesii, polozkového
rozpoctu a vykazu vymer, a to v nasledovnom rozsahu:

Zameranie komunikacie a vSetkych inzinierskych sieti stvisiacich s rekonstrukciou na
parc. parcela registra ,,E* ¢. 730/1, 730/2, 730/8, parcela registra ,,C* ¢. 136/1,136/2,
136/3,136/7, 137/1.

- Projektant spravne posudi a naprojektuje sposob sanécie, odstranenia poskodenych
Casti a sposob celkove] rekonstrukcie komunikacie aj vratane inZinierskych sieti.

- Projektant sprivne vyrie§i parkovacie miesta (v pozdiznom smere) ako aj
zabezpecenie obojsmernej prevadzky komunikacie. Komunikéciu je mozné rozsirovat
smerom do parcely 136/1. A vsak zo zachovanim povodnej zelene (stromov).

- Projektant spravne vyriesi spevnené plochy parkovacich miest.

- Projektant spravne vyrieSi vySkové umiestnenie kanalizacnych Sacht (v sti¢asnosti
poklopy prevySuju rovinu chodnika, v ktorom sa nachadzaji), spravne vyriesi
odvodnenie komunikacie a spadovanie spevnenych ploch.

- Projektant zabezpeci vyskopis aj polohopis predmetnej komunikacie so zameranim
stromov a vytycenim sieti.

- Projektant vyrieSi vhodné osvetlenie komunikécie.

- Projektant v projekte bude riesit’ aj problematiku bezbariérovosti dodrzanie noriem
na prevySenie andbehy zcestného telesa na chodnik avSetky STN tykajice sa
predmetnej komunikacie.

- Projektant zabezpe¢i inZiniering na predmetnii akciu vratane komunikacie
S dotknutymi tradmi a doda predmetnti dokumentaciu s pravoplatnym stavebnym
povolenim.

- Projektant bude st¢inny pocas priebehu verejného obstaravania na zhotovitel’a.

- Vypracovanie PD bude spracované na trovni realizacnej dokumentacie v mierke
1:50, 1:100 s potrebnymi profesiami podla platnych STN, s rozpoctom, vykazom vymer
a technickymi detailmi v mierke 1:10, Zaroven pozadujeme dodat’ koordinacné vykresy
so zakreslenim jednotlivych sieti.

- Naprojektovat’ osvetlenie komunikacie



- Spracovat’ projektantom plan organizacie vystavby, zadefinovat’ v situacnom plane
rozsah zabraného uzemia pocas prebiehajicej rekonstrukcie, zadefinovat’ ¢asovy rozsah
a postup jednotlivych technologickych procesov.

- Vyriesit odvodenie komunikacie

- Naprojektovat’ odstranenie vSetkych asfaltovych pristupovych chodnikov, vymenou
za dlazbu mrazuvzdornt, Stvorcov(, S0 zat'azenim do 3,5 t.

- Podklady pre vedenie inzinierskych sieti si zabezpe¢i zhotovitel

I11. zabezpedit’ a vykonavat’ pre objedndvatela inZiniersku cinnost’ priebezne podla
ucelnosti a potreby. Do inzinierskej ¢innosti nie su zahrnuté prislusné spravne poplatky,
ktoré bude uhradzat’ priamo objednavatel’, ak bude potrebné ich uhradit’, a to na podnet
zhotovitel'a. Zhotovitel’ poskytne pre objednavatel'a vsetku potrebna inziniersku ¢innost’
smerujucu  k obstaraniu  pravoplatného stavebného a kolauda¢ného rozhodnutia
Vv dojednanom case, a to v rozsahu:

e obstaranie vSetkych stanovisk a vyjadreni k predmetnym konaniam a zapracovanie
pripadnych pripomienok do projektovej dokumentacie,

e vedenie a ukoncenie vSetkych vyssie uvedenych konani,

e Ucast’ a zastupovanie pred prisluSnymi orgdnmi verejnej spravy, fyzickymi osobami,
pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ suvisi s predmetom zmluvy,

e konzulta¢na ¢innost’

(dalej v texte ako ,,inzinierska cinnost™).

IV. spolupracovat’ s objednavatel’om pri vyhodnoteni sit’aZe na vyber zhotovitel’a na
skutocnu realizdciu stavby podla projektovej dokumenticie, t.j. zucastnit’ sa aj
zasadnutia komisie na vyhodnotenie verejného obstaravania objednavatel’a, priCom je
povinny zodpovedat’ akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zaujemcov, a to aj v pisomnej
forme (d’alej v texte ako ,,spolupraca na VO®).

V. vykonavat’ autorsky dozor pocas celej skutocnej realizacie stavby podla projektovej
dokumentéacie az do jej kolaudéacie, ato vrozsahu 1 x do tyzdiha a Vv urgentnych
pripadoch na poziadanie objedndvatel’a, resp. realizatora skutocnej realizacie stavby,
kedykol'vek. V ramci vykonu autorského dozoru sa zhotovitel' zavizuje zabezpecit
najma nasledovné ¢innosti:

e kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou,

e sledovat dodrziavanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky
urcené stavebnym povolenim a poskytovat’ vysvetlenia k projektovej dokumentacii
potrebné pre plynulost’ realizicie stavby,

e zulastiovat’ sa na kontrolnych diloch stavby, na zéklade vyzvy objednéavatela
a zucCastnovat’ sa na rokovaniach za i¢elom rieSenia pripadnych problémov,

e Vvpripade potreby predkladat stanoviskd a vysvetlovat problémy spojené
S nejasnost'ami vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentécie,

e v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokladom
projektovej dokumentacie, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia, pri¢om uvedené
je v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e zabezpeCit' vypracovanie zavereénej spravy autorského dozoru o priebehu stavby ku
diiu ukoncenia realizacie stavby

(d’alej spolu v texte ako ,,autorsky dozor®).

(d’alej spolu vsetko v texte ako ,,predmet zmluvy).



Povinnosti zhotovitel'a k vytvoreniu diela:

a) zabezpelit' zameranie skuto¢ného stavu — vySkopis, polohopis, zameranie sicti a
stromov, spracovanie dokumentécie skuto¢ného stavu.

b) predlozit objednavatel'ovi rozpracovani S$tudiu na odsthlasenie a pripadné zmeny /
konzultaciu s objednavatelom 1 X, ato najneskoér v 5.-tom dni a findlnu §tadiu dodat
najneskor v 20.-tom dni od dodania zamerania skuto¢ného stavu.

c) predlozit objednavatelovi rozpracovanii projektovii dokumentaciu na odsthlasenie
a pripadné zmeny / konzultaciu s objedndvatel'om 2 x, a to najneskor v 7.-tom a 15.-tom
dni odo dna prevzatia a odsthlasenia §tadie objednavatelom a finalnu projektova
dokumentaciu poslat’ k nahliadnutiu objednavatel'ovi minimalne 3 dni pred jej tlacou.
Finalnu verziu projektu dodat’ najneskor v 40-tom dni od odstihlasenej Studie.

d) riadit’ sa d’alSimi pripadnymi pokynmi objednavatel’a.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel’ odovzdat’ objednavatel’'ovi nasledovne:

4.1 zameranie skutoného stavu — vySkopis, polohopis, zameranie sieti a stromov,
spracovanie dokumentacie skutocného stavu Vv 2-roch pare v tlacenej forme a1 x na CD
nosi¢i v dwg a pdf formate

4.2 stadiu v 4-roch pare v tlaéenej forme a 1 x na CD nosi¢i vo formate dwg a pdf v mierke
1:100, sprievodné atechnické spravy v programe Word, prepocet realizicie stavby
v programe Excel;

4.3 projektovii dokumentaciu vratane polozkového rozpoétu a vykazov vymer v 6-tich pare
Vv tlacenej forme a 1 x na CD nosic¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy
v programe Word, vykazy vymer a polozkové rozpocty v programe Excel. Polozkové
rozpocCty a ocenené vykazy vymer musia byt spracované nasledovne - jednotkové ceny
musia byt’ zadané na 2 desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej
ceny polozky je nutné prenasobit’ mnozstvo, ktoré je zadané¢ na tri desatinné miesta,
jednotkovou cenou a zaroven hodnotu zaokruhlit na 2 desatinné miesta. Do bunky
programu Excel je potrebné zadat’ vzorec =ROUND(A1xB1;2). Projektovi dokumentaciu
pozaduje objednavatel’ v mierke 1:50 pre Cast’ architektury a pre detaily v mierke 1:10
alternativne 1:5, pricom objednévatel’ poZaduje dodat’ aj koordinaéné vykresy jednotlivych
profesii projektu.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze za riadne a v€asne vykonany, dokonCeny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnutt cenu, v terminoch v nej uréenych.
Clanok III. - Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat’ a riadne odovzdat’ / vykonat’ pre objednavatela predmet
zmluvy v zmysle ¢l. I1. nasledovne:

a) zameranie skuto¢ného stavu — vysSkopis, polohopis, zameranie sieti a stromov,
spracovanie dokumentacie skutocného stavu 30 dni odo diia icinnosti tejto zmluvy,
b) finalnu $tudiu dodat’ najneskor v 20.-tom dni

c) projektovi dokumentaciu do 40 dni odo diia odo diia protokolarneho prevzatia
a zaroven osobitného pisomného odsuhlasenia $tudie objednavatelom.



d) inziniersku ¢innost’, s vynimkou ukonov stvisiacich s kolaudaénym konanim do 60
dni od protokoliarneho prevzatia a ziroven osobitného pisomného odsiihlasenia
projektovej dokumentacie zo strany objednavatel’a

e) inZiniersku c¢innost® — Kkonkrétne ukony suvisiace s kolaudaénym Kkonanim
V terminoch na ziklade poZiadaviek a lehot stanovenych stavebnym uradom, s tym,
Ze zhotovitel’ je povinny zacat’ vykonavat’ tito inZiniersku ¢innosti ihned’ odo dia
prevzatia stavby na zaklade projektovej dokumentacie, objednavatel'om

f) spolupracu na verejnom obstaravani objednavatel’a pri vyhodnoteni sut’aZe na vyber
zhotovitela priebeZne na ziaklade vyzvy objednavatela

g) autorsky dozor priebezne az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia,
pricom zaverecnu spravu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel’ovi v lehote
najneskor do 3 dni odo diia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Dielo, ako aj zéaverecnu spravu z autorského dozoru sa zhotovitel zavdzuje odovzdat
VvV terminoch urCenych vtejto zmluve, a to uréenému zastupcovi objednavatela. Ich
odovzdanie a prevzatie bude pisomne odsthlasené, podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran v odovzddvacom a preberacom protokole (dalej v texte ako ,preberact
protokol*).

Akékol'vek tkony a komunikaciu stvisiacu s vykonavanim predmetu zmluvy zo strany
zhotovitel'a v Casti inzinierska ¢innost’, spolupraca na verejnom obstaravani objedndvatela
a autorsky dozor je opravneny vykondvat’ ur¢eny zastupca objednavatel’a.

Miestom odovzdania a prevzatia diela, zavereénej spravy z autorského dozoru a vykonavania
spoluprace na verejnom obstaravani objednavatela je Mestsky tirad Novaky Nam. SNP 349/10
97271 Novéaky

Opravnenou osobou / urenym zastupcom

- objednavatel'a je Ing. arch. Miloslav Simanek, tel. kontakt 0902 429 902, e-mail:
miloslavsimanek@novaky.skK ;
- zhotovitela je .o , tel.  kontakt: .....ccccoiiieiiieinn, , e-mail:

Clanok IV. - Cena

Cena za predmet zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v platnom zneni, ako cena konefna a memenna, tj. v cene si zahrnuté vsetky
naklady potrebné na vypracovanie / vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel nema ziadne
pravo na navySenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuta cena zahffia aj pripadné zmeny a doplnky diela stvisiace s autorskym dozorom,
ako aj zmeny adoplnky diela nevyhnutné v sulade s akymikol'vek naviac nakladmi
vzniknutymi v suvislosti s nespravnou realizaciou / vadami diela.

Objednavatel’ zaplati:

a) za riadne avcas odovzdanu a objednavatelom odstihlasent §tadiu dohodnutu cenu vo
VYSKE evvieiieeieeeieeee € (SIOVOM: i Eur) bez
DPH, tj. e, € (SIOVOM: oo Eur)
vratane prislusnej DPH


mailto:simanek@novaky.sk

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po riadnom, v€asnom, bez vad a nedorobkov pisomnom odsthlaseni a protokolarnom
prevzati konceptu zo strany objednavatel’a,

b) za riadne avcéas odovzdanli a objednavatelom prevzati projektova dokumentaciu
dohodnutt cenu vo vyske ..o € (slovom: ....cccccevvvennnnn, Eur) bez DPH, tj.
.................... € (slovom: ..............cecveveneene.. Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitela, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po riadnom, vcasnom, bez vad a nedorobkov pisomnom odsthlaseni a protokolarnom
prevzati projektovej dokumentécie zo strany objednavatel’a,

c) za riadne avcéas vykonanu inZiniersku d¢innost’, s vynimkou ukonov stvisiacich

s kolaudaénym konanim dohodnuti cenu vo vyske ......ccocooriiiiinnnnnn. € (slovom:
.............................................................. Eur) bez DPH, tj. .. €
(SIOVOM: .o Eur) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitela, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po pravoplatnosti stavebného povolenia,

d) za riadne avcas vykonanu inZiniersku ¢innost’ — konkrétne ukony stvisiace
s kolaudaénym konanim dohodnuti cenu vo vyske ..., € (slovom:
.............................................................. Eur) bez DPH, tj. .. €
(SIOVOIM: ..eiieiieeieeeee e Eur) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vzniké az
po pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

e) za riadne avcas poskytnuti spolupracu na verejnom obstaravani objednavatela
dohodnuta cenu VO vySke € (slovom:
.............................................................. Eur) bez DPH, tj. .. €
(SIOVOM: ..o Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom ndrok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznikéd az
po ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizdciu stavby, o com je objednavatel
povinny pisomne upovedomit’ zhotovitel’a,

f) zariadne a v¢as vykonany autorsky dozor dohodnutti cenu vo VYSKe .......cccoeeveirireinene
€ (Slovom: Eur) bez DPH, tj.
........................................ € (slovom: .....cccccccoviiiiiiiiiiiiiieieeeeieeeeeene.. Eur)  vratane
prisluSnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vzniké az
po prevzati zavereCnej spravy z autorského dozoru zo strany objednavatela.

Clanok V. - Platobné podmienky
Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi postupne po
Ciastkach na zaklade jednotlivych ciastkovych faktar, vyhotovenych vzdy v troch
rovnopisoch, opravnene vystavenych zhotovitel'om, ako aj plne v sulade s ¢l. IV. bod 2. tejto

zmluvy a riadne doruc¢enych objednavatel'ovi v potrebnom pocte..

Zhotovitel je povinny jednotlivé Ciastkové faktury vystavit’ v stilade s prisluSnymi pravnymi
predpismi platnymi v Case ich vystavenia, pricom ich neoddelitelnou sucastou bude:

a) Vv pripade fakturacie za stidiu — preberaci protokol ako aj pisomny suhlas objednavatela

b) v pripade fakturacie za projektovu dokumentaciu — preberaci protokol ako aj pisomny
suhlas objednavatela



c) vpripade fakturacie za inziniersku cinnost, s vynimkou ukonov suvisiacich

s kolaudaénym konanim — pravoplatné¢ stavebné povolenie spolu s prislusnymi
vyjadreniami dotknutych organov (pripadne aj pre uzemné rozhodnutie, ak bude
vyzadovang)

d) v pripade fakturacie za inziniersku ¢innost’ — konkrétne ukony suvisiace s kolauda¢nym
konanim — pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie spolu s prisluSnymi vyjadreniami
dotknutych organov

e) v pripade fakturacie za spolupracu na verejnom obstaravani objednavatel’a — ziadne
f) v pripade fakturacie za autorsky dozor — zavere¢nu spravu.

Lehota splatnosti jednotlivych ¢iastkovych faktur je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia
objednavatel'ovi, priCom tieto budi uhradené objednavatelom, v pripade ich opravnenosti,
prevodnym prikazom na Ucet zhotovitela uvedeny v zédhlavi tejto zmluvy. Faktiry sa
povazuju za zaplatené diiom odpisania prislusnej sumy z uctu objednéavatel’a.

V pripade vratenia ktorejkol'vek z ¢iastkovych faktar objednavatelom pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla platnych pravnych predpisov,
tieto je zhotovitel’ povinny opravit' v ¢o najkratsom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie
je objednavatel’ s platbou v omesSkani; nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom dorucenia
opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod néasledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpeovacim
prostriedkom zmluvnych stran.

Clanok VI. - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny / vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a budii mat’ vlastnosti v zmluve dohodnuté, a Ze zodpoveda vSetkym
prisluchajucim technickym norméam a platnym pravnym predpisom.

Zhotovitel' vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektovu ¢innost’ a zodpoveda za
spravnost’ a Uplnost’ vypracovania projektovej dokumentacie, ako aj za jej realizovatelnost’.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poziadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskutoc¢iovani projektu.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ projektovi dokumentaciu tak, aby boli pri jej realizacii pouzité
najkvalitnejSie a najmodernejSie materidly, technologie a pod., pokial’ objednavatel’ neurci

vwe

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatel'om. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo tieto pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ ich bezplatne odstranit’.



Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatel'a. V pripade vad projektovej dokumentacie, ktoré budu spdsobené pochybeniami
na strane zhotovitela (akékol'vek wvady), aztohto doévodu sa objednavatelovi v ramci
skutocnej realizacie stavby podla projektovej dokumentédcie, navySi cena za skutocné
vyhotovenie stavby (napr. vznik novych ndkladov z dévodu vad projektovej dokumentacie,
koordindcie projektu, vrdatane polozkového rozpoctu a vykazu vymer a potreby aich
nasledného odstranenia, ¢o moéze za ndsledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovitelom
skutocnej realizdcie stavby), objednavatel’ moze takto vzniknuté navyse naklady pozadovat’ od
zhotovitel’a, v lehote 10 dni odo diia ich oznamenia zo strany objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zarucna doba projektovej dokumentacie je 36 mesiacov a zacina plynut’ diiom jej
prevzatia a zarovein pisomného schvalenia objednavatePom.

Clanok VII. Spolupdsobenie a podklady objednavatel’a

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie
spocivajice najma v odovzdani dopliujticich udajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude
uskutoc¢novat’ v Statnom jazyku sposobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskutoc¢iovat formou doporucenych postovych zasielok, e-mailom, zapisnic
a zaznamovV Z osobnych stretnuti opravnenych oséb / urcenych zastupcov zmluvnych stran.

Akékol'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednévatel’a, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel' povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi.

Clanok VIII. - Zmluvné sankcie

Ak zhotovitel’ nedodrzi terminy uvedené v tejto zmluve, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy, a to za kazdy aj
zaCaty det omeskania; tymto nie je dotknuty narok objednavatel’a na ndhradu Skody.

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ zaplatenie zdkonného Uroku z omeskania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
deft omeskania.

V pripade nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer a polozkovym rozpoctom
zhotovitel'a vznikne objednévatel'ovi pravo (moznost, nie povinnost’) na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 % zceny urCenej vtejto zmluve za vyhotovenie projektovej
dokumentacie zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouziju
ustanovenia Clanku V. tejto zmluvy.



Clanok IX. - Spdsob vypracovania dokumenticie

Pri vypracovani / vykonévani predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSeobecne
zavdzné pravne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, uréené podmienky
a podklady predlozené objednavatelom do verejného obstardvania a riadit’ sa vychodiskovymi
podkladmi objednavatel’a, ktoré mu objednévatel’ odovzda ku ditu podpisania tejto zmluvy
a ktoré pripadne dodéa neskor na zaklade poziadaviek zhotovitel’a.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislusnej projektovej dokumentacii
musia spifat’ vlastnosti stanovené zdkonom ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavby podla Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni Vyhlasky
MYV SR ¢. 307/2007 Z.z., v zneni neskorSich predpisov.

Pri spracovani projektovej dokumentacie zhotovitel' zohl'adiiuje vSeobecné zasady prevencie
tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkéch na stavenisko v zneni neskorSich predpisov.

Skladba projektovej dokumentacie musi byt vypracovana v obsahu arozsahu podla
»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych cinnosti
,UNIKA 2013.

Clanok X. - Vlastnicke pravo k predmetu zmluvy

Dielo podl'a tejto zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela dnom zaplatenia ceny
dohodnutej v ¢lanku IV. zmluvy.

Prava zhotovitel’a, tak ako vyplyvaji zo zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) v zneni neskorSich predpisov, touto
zmluvou nie su dotknuté a zostavaju zachované.

Zhotovitel' udel'uje objednavatel'ovi nevyhradnl, casovo, vecne alzemne neobmedzenu
licenciu na pouzitie, zmenu, pripadne doplnenie diela, resp. jednotlivych casti, ako aj ich
rozmnozenin, po cell dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel’ vyslovuje svoj
suhlas s poskytnutim sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednédvatel'ovi, na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavidzuje zachovavat’ mlcanlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, d’alej sa zavdzuje nezneuZivat' ich a neposkytovat ich tretim
osobam. Tento zavizok trva aj po ukonceni tohto zmluvného vzt'ahu.

Clanok XI. — Ukonéenie zmluvy
Tato zmluva moze byt’ pred¢asne ukoncend z nasledujticich dévodov:
a) odstapenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednavatel’a
b) odstipenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitela,

b) pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavézkov zmluvnych stran.



Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazuja
tieto skutocnosti:

a) e nedodrzanie / nesplnenie poziadaviek objednavatela zhotovitelom uréenych podla
¢l. IL a ¢l IX. tejto zmluvy,
e nedodrzanie terminov plnenia zo strany zhotovitel'a, tak ako su tieto uvedené v ¢l.
[11. tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
e nedodrzanie lehoty na odstranenie vad zhotovitel'om podla ¢l. VI. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednané¢ho spolupdsobenia objednavatelom, ktoré ma za nasledok
ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitel'a, pokial’ posun terminu z tohto dovodu
nebude vzijomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od pisomného
upozornenia objednavatel’a zhotovitel'om, ze k takejto situacii dochadza.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajucich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spdsobenej Skody a z autorského dozoru
zhotovitela. Uginky odstipenia od zmluvy nastant ku ditu dorudenia ozndmenia o odstupenti
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi
stranami nasledovnym spdsobom:

a) cast predmetu zmluvy zhotoveného / vykonané¢ho na zaklade tejto zmluvy, do
odstupenia od zmluvy sa stdva vlastnictvom objednavatela (v pripade vyhotovenia
diela), a to diiom uhradenia vSetkych pohladavok objednavatela voéi zhotovitel'ovi
uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, S vynimkou autorskych prav, ktoré zostavaji vo
vlastnictve zhotovitela,

b) k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznikd zhotovitelovi narok fakturovat
rozpracovanost’ €asti predmetu zmluvy percentudlnym podielom zo zmluvne dohodnute;j
ceny. Rozpracovanost’ urenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzajomne odsthlasena najneskor do 14 dni od ukonéenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, vznikd zhotovitelovi pravo fakturovat’ rozpracovanost v zavislosti na case,
kedy k ukonceniu zmluvného vzt'ahu doSlo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uveden¢ho v predoslej vete, maju obidve zmluvné strany v pripade, ze sa
nedohodnt na vySke rozpracovanosti, pravo poziadat o rozhodnutie sud a po jeho
rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vySkou pohladavky uhradenou v zmysle tohto
bodu a vySkou stanovenou stidom;

c) vpripade pred¢asného ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitel'ovi zanikd narok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XILI. - Spolo¢né a zivereéné ustanovenia
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma pravo uzavriet’ takito zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, Vvzmysle obchodného zakonnika, zivnostenského zakona, zakona o

autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch, autorského zakona,
stavebného zakona a inych dotknutych pravnych predpisov.
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Zmluvné strany rozumeju, ze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitel'a, ktoré budu
vytvarané, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budi objednavatelom pouzité na Gcely pre
konanie o stavebnom povoleni; pre realizaciu projektu; a pre kolauda¢né konanie - preto je
potrebné, aby predmet zmluvy, zhotoveny zhotovitelom podla tejto zmluvy zodpovedal
svojmu ucelu za uc¢elom ziskania prislusnych povoleni tradov v¢as a aby stavba, ktora sa bude
realizovat’ podl'a predmetu zmluvy — bol realizovatel'na dostupnymi prostriedkami na tizemi
SR v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat zmeny projektovej
dokumentéacie pocas realizacie projektu, zhotovitel' je povinny bez odkladu poziadavke
objednavatela vyhoviet’ tak, aby nedoslo k preruseniu alebo predlzovaniu terminu vystavby;
uvedena zmena je uz v plnom rozsahu zahrnutd v dohodnutej odmene v zmysle ¢l. IV. tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze rozhodnymi adresami pre dorucovanie pisomnej
koreSpondencie su adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (Clanok 1.). V pripade, ze sa
pisomna zasielka vrati ako nedorucend, povazuje sa takato zasielka treti deni od jej vratenia za
dorucenu.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zdkona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom préve a pravach stvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zakon).

Tato zmluvu je mozné menit’ a dopliat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran.

Zmluva sa uzatvara v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel’
Styri (4) a zhotovitel” jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonateI'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
zmluvy. Strany sthlasia s tym, ze vykonaji vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamysl'alo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a i¢innost’ nadobuda
diniom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informadcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov v stilade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitelny,
jeho vyznam zrejmy a ur€ity a ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola
uzavreta pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji svojimi
vlastnorué¢nymi podpismi.

V Novakoch, dia ............ccceeeenene. Vo, ,dia e,

objednavatel’ zhotovitel
RNDr. Daniel Dani$
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